
HP 150-300mm

HP 350-400mm

HP 450-500mm

HP 600-700mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

油脂除去工

閉塞率 50%未満

油脂除去工

閉塞率 50%以上

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%以上

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=10.0 m

φ150mm L=1.0 m

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ150mm L=10.0 m

取付φ 150mm

取付φ 200mm

モルタル除去工
箇所

1 1

モルタル除去工
箇所

2

2

数　量　集　計　表

侵入根除去工
箇所

m

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工
箇所

全体集計表

既設管内径

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工
箇所

1 1

箇所
取付管更生工

本管目地止水工

取付管せん孔仕上（一日）

箇所

箇所

箇所

箇所

管きょ更生水替工 日

取付管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

m

箇所

硬化・形成工 m

取付管突出除去工
箇所

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

　≪取付管更生工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

箇所

換気工 日

　≪管きょ更生工≫

本管口切断工 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回

箇所

箇所

仮設備設置・撤去工（撤去） 回

3

6

4

4

2

20

49 4

5 3

合計φ300mm φ450mm φ500mm φ600mm

3

6

24

1

2

2 11 1 14

10 8 6 5 38

1

43 37 27 17 16844

侵入根除去工
箇所

m

取付管更生工
箇所

1 1 3
取付管更生工

箇所
2 1 7

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

1 21

　≪修繕工≫

ＥＰＲ工法

取付管更生工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

5

更生管材延長 m

反転・引込工 m

4 12 3 2 26

115.77 104.98 77.4 56.2 453.5

本管口仕上工 箇所
10 6 4 4

10 6 4 4

99.15

8

8

79.65 58.45 469.1

115.77 104.98 77.4 56.2 453.599.15

120.27 107.83

5 3 2 2

5 3 2 2

10 8 6 5

4

4

9

9

パッキン除去工
箇所

4 5

取付管口止水工
箇所

5 4 1 1 13

本管口止水工（Ｙ字管工）
4 3 2 15
1

取付管内管口止水工
箇所

3 6 3 16

216 3 5

φ800mm

6

2

2

φ350mm

2

1

8

1

2
1

1.10 1.41

2

3

4

102.9

1

4



既設管内径 φ mm

L=

HP 300 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 300 mm

φ 300mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=1.0 m

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ150mm L=10.0 m

φ300 -150mm

φ300 -200mm

合計

17-18人孔番号

侵入根除去工

取付管突出除去工

- - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - -

モルタル除去工(取付管)

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付一体型修繕工

取付一体型修繕工

13

1

1 5

箇所

115.77

10

5

115.77

箇所

路線番号

300

　 更生延長

数　量　集　計　表

モルタル除去工(取付管)

1

5

10

1

2

4

2

5

1

1

-

21.57

21.57

2

2

120.27
m

27.10 18.55

85

17.65m

85

3

9-8 11-12 7-8

21

箇所

26.20m

更生管材延長

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1

硬化・形成工

本管口切断工
2

管きょ更生水替工

箇所

26.20

　≪前処理工・止水工≫

箇所

22.47

取付管せん孔仕上（分割）

仮設備設置・撤去工（設置）

換気工

箇所

箇所

箇所

　≪管きょ更生工≫

箇所

反転・引込工

本管口仕上工 箇所
2

1

17.65

日

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

2

26.20
m

m

箇所
1 1

2

24.50

25.40

2

箇所

取付管口止水工
箇所

2 1
取付管口止水工

回

7

1

本管目地止水工

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

3

箇所

箇所

24.50

2

2

13

1

167167

24.50m

26.75

25.85

167

25.85m

25.85

2

3

72

21.57m
15-16 16-17

箇所
2

箇所

箇所

箇所
2 4 6

箇所
2 2

1

モルタル除去工
箇所

m
油脂除去工

箇所

4

1

17.65

10

10

2

日

箇所

4

43

箇所

　≪取付管更生工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

　≪修繕工≫

ＥＰＲ工法

パッキン除去工

取付管内止水工

取付管内止水工

箇所
1 3 4

箇所
1 1 2

5

箇所
取付管内管口止水工

取付管内管口止水工
箇所

1 1 1 3

本管口止水工（Ｙ字管工） 箇所

m



既設管内径 φ mm

L=

HP 350 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%以上

φ 350mm

φ 350mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=1.0 m

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ150mm L=10.0 m

φ350 -150mm

φ350 -200mm

- -

取付管内止水工
箇所

箇所

2

取付管内止水工
箇所

1 2 3

合計

取付一体型修繕工

取付一体型修繕工

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

箇所
1 1 3

取付管更生工
箇所

1

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

- - - - -
9

1 1 1 1

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1 1 1

仮設備設置・撤去工（設置） 回

本管口切断工 箇所
2 2 2 2

99.15

8

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
12 18 14 44

本管口仕上工 箇所
2

反転・引込工 m
31.15 29.90 28.80 9.30 99.15

硬化・形成工 m
31.15 29.90 28.80 9.30

更生管材延長 m
32.05 102.90

　≪管きょ更生工≫

箇所
1

油脂除去工

侵入根除去工

取付管突出除去工

人孔番号 18-19 19-20 20-21 21-22

箇所

箇所
2 3 3

m

数　量　集　計　表

350
路線番号 167 167 167 167

箇所

1
取付管更生工

箇所
1 1

取付管更生工

2 4

箇所

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

換気工 日 - - - - - - - -

管きょ更生水替工 日 - - - -

取付管更生工
箇所

本管目地止水工

2 2 2

箇所

30.80 29.70 10.35

箇所
1 1

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

　 更生延長 31.15m 29.90m 28.80m 9.30m

8

4

4

- - -
9

2

1

2

8

5

　≪取付管更生工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

　≪修繕工≫

ＥＰＲ工法

取付管口止水工
箇所

1 1 2
取付管口止水工

箇所

取付管内管口止水工
箇所

2 1 1 4
取付管内管口止水工

箇所

1

パッキン除去工
箇所

1

1 1

m 1.10 1.10

本管口止水工（Ｙ字管工） 箇所



既設管内径 φ mm

L=

HP 450 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 450mm

φ 450mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=1.0 m

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ150mm L=10.0 m

φ450 -150mm

φ450 -200mm

6

76 76 74 75

35.40m

取付管内止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

2 1 1 1 1

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

油脂除去工

侵入根除去工

合計

人孔番号 1-2 2-3 3-4 23-24 24-1

取付一体型修繕工
箇所

5 4 1 2 12
取付一体型修繕工

箇所

　≪修繕工≫

ＥＰＲ工法

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

5 3 1 2 11
取付管更生工

箇所
1 1

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

換気工 日 - - - - - - - - - - -
8

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - - -
8

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1 1 1 3

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1 1 3

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
12 11 14 37

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

本管口切断工 箇所
2 2 2 6

本管口仕上工 箇所
2 2 2 6

反転・引込工 m
35.18 34.40 35.40 104.98

硬化・形成工 m
35.18 34.40 35.40 104.98

更生管材延長 m
36.08 35.30 36.45 107.83

取付管突出除去工

本管目地止水工

箇所
4 5

m

路線番号 75

　≪管きょ更生工≫

箇所
1 1

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工

数　量　集　計　表

5

箇所
1 1 2 4

箇所
1 2 2

450

　 更生延長 35.18m 34.40m

箇所

箇所

9

　≪取付管更生工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管口止水工
箇所

2 1 1 4
取付管口止水工

箇所

取付管内管口止水工
箇所

3 2 1 6
取付管内管口止水工

箇所

パッキン除去工
箇所

本管口止水工（Ｙ字管工） 箇所 1

m 1.41

1

1.41



既設管内径 φ mm

L=

HP 500 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 500mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=1.0 m

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ150mm L=10.0 m

φ500 -150mm

φ500 -200mm

合計

人孔番号 4-5 5-6 6-8

取付一体型修繕工
箇所

2 1 3
取付一体型修繕工

箇所

　≪修繕工≫

ＥＰＲ工法

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

1 1
取付管更生工

箇所

取付管更生工
箇所

1 1
取付管更生工

箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

1 1

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

換気工 日 - - - - - - - - - - -
6

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - - -
6

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1 1 2

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1 2

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
7 20 27

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

本管口切断工 箇所
2 2 4

本管口仕上工 箇所
2 2 4

反転・引込工 m
30.60 46.80 77.4

硬化・形成工 m
30.60 46.80 77.4

　≪管きょ更生工≫

更生管材延長 m
31.80 47.85 79.65

本管目地止水工
箇所

2 1 3

取付管内止水工
箇所

1 1

侵入根除去工
箇所

取付管突出除去工
箇所

1 2 3

モルタル除去工(取付管)
箇所

1 3 4
油脂除去工

m

モルタル除去工
箇所

1 1
モルタル除去工(取付管)

箇所

　≪前処理工・止水工≫

　 更生延長 30.60m 46.80m

数　量　集　計　表

500
路線番号 77 77 77

　≪取付管更生工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

1 3
取付管内止水工

箇所

箇所
1 2 3

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工

パッキン除去工
箇所

取付管口止水工
箇所

1 1
取付管口止水工

箇所



既設管内径 φ mm

L=

HP 600 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 600mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=1.0 m

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ150mm L=10.0 m

φ600 -150mm

φ600 -200mm

人孔番号 8-10 13-14 25-13

合計

取付一体型修繕工
箇所

1 1 2
取付一体型修繕工

箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

1 1

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

1 1

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

換気工 日 - - - - - - - - - - -
5

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - - -
5

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1 1 2

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1 2

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
17 17

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

本管口切断工 箇所
2 2 4

本管口仕上工 箇所
2 2 4

反転・引込工 m
47.30 8.90 56.2

硬化・形成工 m
47.30 8.90 56.2

　≪管きょ更生工≫

更生管材延長 m
48.20 10.25 58.45

本管目地止水工
箇所

1 1 2
取付管口止水工

箇所
1

侵入根除去工
箇所

取付管突出除去工
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

3 1 4
油脂除去工

m

モルタル除去工
箇所

1 1
モルタル除去工(取付管)

箇所

　≪前処理工・止水工≫

　 更生延長 47.30m 8.90m

数　量　集　計　表

600
路線番号 78 78 78

　≪修繕工≫

ＥＰＲ工法

　≪取付管更生工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管内止水工
箇所

1
取付管口止水工

箇所

取付管内止水工
箇所

4 1 5

パッキン除去工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所



既設管内径 φ mm

L=

HP 800 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 800mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=1.0 m

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ150mm L=10.0 m

φ800 -150mm

φ800 -200mm

数　量　集　計　表

800
路線番号 172

合計

人孔番号 26-27
　 更生延長

モルタル除去工
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

6 6
モルタル除去工(取付管)

箇所

油脂除去工
m

侵入根除去工
箇所

取付管突出除去工
箇所

パッキン除去工
箇所

本管目地止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

2 2
取付管内止水工

箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

　≪管きょ更生工≫

更生管材延長 m

反転・引込工 m

硬化・形成工 m

本管口切断工 箇所

本管口仕上工 箇所

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回

仮設備設置・撤去工（撤去） 回

換気工 日 - - - - - - - - - -

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - -

　≪取付管更生工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

2 2
取付管更生工

箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

1 1
取付管更生工

箇所

取付管更生工
箇所

　≪修繕工≫

ＥＰＲ工法

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所


