

# 数 量 集 計 表

全体集計表

既設管内径		φ 300mm	φ 350mm	φ 450mm	φ 500mm	φ 600mm	φ 800mm	合計
《前処理工・止水工》								
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所	3						3
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所		2					2
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所			1	1			2
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所					1		1
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所						6	6
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所	6	1	9	4	4		24
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m							
油脂除去工 閉塞率 50%以上	m							
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所							
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所							
取付管突出除去工	箇所	4	8	5	3			20
パッキン除去工	箇所	4	1					5
本管目地止水工	箇所	4	2	4	3	2		15
本管口止水工（Y字管工）	箇所 m		1 1.10	1 1.41				
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所	5	2	4	1	1		13
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所							
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所	2	3	6	3	5	2	21
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所							
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所	3	4	6	3			16
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所							
《管きょ更生工》								
更生管材延長	m	120.27	102.9	107.83	79.65	58.45		469.1
反転・引込工	m	115.77	99.15	104.98	77.4	56.2		453.5
硬化・形成工	m	115.77	99.15	104.98	77.4	56.2		453.5
本管口切断工	箇所	10	8	6	4	4		
本管口仕上工	箇所	10	8	6	4	4		
取付管せん孔仕上（分割）	箇所	43	44	37	27	17		168
取付管せん孔仕上（一日）	箇所							
仮設備設置・撤去工（設置）	回	5	4	3	2	2		
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	5	4	3	2	2		
換気工	日	10	9	8	6	5		38
管きょ更生水替工	日	10	9	8	6	5		
φ 150mm L=10.0 m								
《取付管更生工》 FRP(光硬化)工法								
取付管更生工 φ 150mm L=1.0 m	箇所							
取付管更生工 φ 150mm L=2.0 m	箇所							
取付管更生工 φ 150mm L=3.0 m	箇所						2	2
取付管更生工 φ 150mm L=4.0 m	箇所				1			1
取付管更生工 φ 150mm L=5.0 m	箇所	2		11	1			14
取付管更生工 φ 150mm L=6.0 m	箇所		1	1		1		3
取付管更生工 φ 150mm L=7.0 m	箇所	2	4		1			7
取付管更生工 φ 150mm L=8.0 m	箇所					1	1	2
取付管更生工 φ 150mm L=9.0 m	箇所							
取付管更生工 φ 150mm L=10.0 m	箇所							
《修繕工》 EPR工法								
取付一休型修繕工 取付φ 150mm	箇所	4	5	12	3	2		26
取付一休型修繕工 取付φ 200mm	箇所							

## 数量集計表

[illegible]

# 数量集計表

**既設管内径**  $\phi$  350 mm

[illegible]

## 数量集計表

[illegible]

## 数量集計表

[illegible]

## 数量集計表

[illegible]

## 数量集計表

既設管内径  $\phi$  800 mm

[illegible]