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令 和 5 年 度

当初設計

単独事業

新 潟 市 公 共 下 水 道 事 業

汚 水 管 渠 布 設 工 事

数 量 計 算 表

西部地域下水道事務所

味方第4処理分区枝線161下水道工事
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＜管布設延長＞

復旧断面 市道Ｃ断面

使用BH規格 0.2㎥級 0.2㎥級 0.2㎥級

管径 150 150 150

延　長 157.00 ＝ 157.00 → 157.00 ｍ ｍ

＜土工＞

復旧断面 市道Ｃ断面

使用BH規格 0.2㎥級 0.2㎥級 0.2㎥級

管径 150 150 150

掘削(機械)　 ＝ 338.8 ＝ 338.8 → 340 m3

基礎　A　　　＝ 16.5 ＝ 16.5 → 20 m3

基礎A(購入土)＝ 18.3 ＝ 18.3 → 20 m3

基礎　B　　　＝ 40.3 ＝ 40.3 → 40 m3

基礎B(購入土)＝ 44.8 ＝ 44.8 → 40 m3

基礎 A+B　　 ＝ 56.8 ＝ 56.8 → 60 m3

基礎 A+B(購入土)＝ 63.1 ＝ 63.1 → 60 m3

埋戻　C　　　＝ 230.0 ＝ 230.0 → 230 m3

埋戻C(購入土)＝ 255.3 ＝ 255.3 → 260 m3

基礎A+B+埋戻C＝ 286.8 ＝ 286.8 → 290 m3

埋戻(購入土)＝ 318.4 ＝ 318.4 → 320 m3

既設舗装     ＝ 8.2 ＝ 8.2 → 8 m3

発生土処理

　(現場→仮置場)　＝ 330.6 ＝ 330.6 → 330 m3

　(仮置場→ﾌﾟﾗﾝﾄ）＝

　(仮置場→処分地)＝ 330.6 ＝ → m3

＝ 330.6 ＋ 18.8 ＋ 1.5 ＝ → m3

(取付管) (試掘)

＜土留工＞ 市道Ｃ断面

ﾌｧｲﾙ№ 0.2㎥級 0.2㎥級 0.2㎥級

150 150 150

軽量鋼矢板(1.5m)

軽量鋼矢板(2.0m)

軽量鋼矢板(2.5m) 157.00 ＝ 157.00 → 157.00 ｍ

軽量鋼矢板(3.0m)

軽量鋼矢板(3.5m)

軽量鋼矢板(4.0m)

支保工1段

支保工2段 157.00 ＝ 157.00 → 157.00 ｍ

掘削深さ(1.5ｍ)

掘削深さ(2.0ｍ)

掘削深さ(2.5ｍ) 157.00 ＝ 157.00 → 157.00 ｍ

掘削深さ(3.0ｍ)

掘削深さ(3.5ｍ)

掘削深さ(3.8ｍ)

土　工　数　量　集　計　表

350.9 350

330.6 330

(仮置場→処分地 取付管・試掘含む）
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管   渠   布   設   工   土   量   計   算   表
市道Ｃ断面 BH0.2㎥級

  管 渠 番 号 管  径 区間距離 下流側掘削深 上流側掘削深 平均掘削深 掘削幅 掘削土量 矢板種類 矢板長 支保工 掘削深
(ｍｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (m3) (ｍ) (段) (ｍ以下)

161
 NO. 29-1 ～ 161-4 150 6.00 2.19 2.16 2.175 1.05 13.7 軽量鋼矢板 2.5 2 2.5
161
 NO. 161-4 ～ 161-4+28.7 150 28.70 2.14 2.10 2.120 1.05 63.9 軽量鋼矢板 2.5 2 2.5
161
 NO. 161-4+28.7 ～ 161-3 150 50.30 2.10 2.03 2.065 1.05 109.1 軽量鋼矢板 2.5 2 2.5
161
 NO. 161-3 ～ 161-2 150 22.00 2.02 2.03 2.025 1.05 46.8 軽量鋼矢板 2.5 2 2.5
161
 NO. 161-2 ～ 161-1 150 50.00 2.01 2.00 2.005 1.05 105.3 軽量鋼矢板 2.5 2 2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計 150 157.00 338.8

平均掘削深＝掘削土量計÷(区間距離計×平均掘削幅)　＝ 2.06 ｍ
平均掘削幅＝区間距離による掘削幅の加重平均　　　　＝ 1.05 ｍ
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埋戻標準断面図 市道Ｃ断面 埋 戻 方 法

投  入  敷  均 締  固 適  用 深(ｍ)
○ 150 ｍｍ 硬質塩化 A ﾊﾞｯｸﾎｰ 人  力 タンパ 購入土 0.100
管布設工 ﾋﾞﾆｰﾙ管 B ﾊﾞｯｸﾎｰ 人  力 タンパ 購入土 0.265

C ﾊﾞｯｸﾎｰ 人  力 タンパ 購入土 1.395
区間距離 157.00 ｍ D    路面復旧工 0.300

計 2.060
平均掘削幅 1.05 ｍ

掘削(機械)＝ 339  m3  ( 338.8 )

平均深 2.06 ｍ 基礎    A ＝ 17  m3  ( 16.5 )
基礎A(購入土)＝ 18  m3  ( 18.3 )

 路面復旧工 Ｄ 基 礎 B ＝ 40  m3  ( 40.3 )
基礎B(購入土)＝ 45  m3  ( 44.8 )

 埋   戻 埋 戻 C ＝ 230  m3  ( 230.0 )
    (購入土) Ｃ 埋戻C(購入土)＝ 255  m3  ( 255.3 )
管頂+10cm

基礎 　　○ (購入土) Ｂ
  購入土 Ａ

既 設 舗 装 ＝ 8  m3  ( 8.2 ,  舗装厚＝ 0.05 )
発生土(仮置場)＝ 331  m3  ( 330.6 )

発生土(処分地)＝ 331  m3  ( 330.6 )
硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管

φ 150 mm 基 礎 A ＝ 掘削幅×深(A)×区間延長
基礎A(購入土)＝ 掘削幅×深(A)×区間延長×1.26
基 礎 B ＝ (掘削幅×深(B)－管断面積0.0214)×区間延長
基礎B(購入土)＝ (掘削幅×深(B)－管断面積0.0214)×区間延長×1.11
埋 戻 C ＝ 掘削幅×深(C)×区間延長
埋戻C(購入土)＝ 掘削幅×深(C)×区間延長×1.11
既 設 舗 装 ＝ 掘削幅×区間延長×舗装厚
発生土(仮置場)＝ 掘削－既設舗装

発生土(処分地)＝ 発生土(仮置場)

   矢板工延長集計表 支保工延長集計表

 矢板種類   長さ    延  長 掘削幅     1 段 2 段

軽量鋼矢板        1.05ｍ  157.00
 

〃  1.5ｍ       1.25ｍ  
 

〃  2.0ｍ       1.35ｍ  

〃  2.5ｍ 157.00 ｍ

〃  3.0ｍ  

〃  3.5ｍ  

〃  4.0ｍ  

   掘削深延長集計表

 掘削種類   深さ    延  長

　　掘削深さ   

〃  1.5ｍ  

〃  2.0ｍ  

〃  2.5ｍ 157.00 ｍ

〃  3.0ｍ  

〃  3.5ｍ  

〃  3.8ｍ  
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管径φ 150 mm 0.2㎥級BH

延長 157.000 m 軽量鋼矢板

平均掘削深 2.06 m　　

土工数量

掘削 338.800 m3

埋戻 286.800 m3

30mあたり

掘削 64.739 m3

埋戻 54.803 m3

掘削深 2.5 m以下

掘削幅 1.05 m

掘削ﾊﾞｹｯﾄｻｲｽﾞ 0.28 m3

埋戻ﾊﾞｹｯﾄｻｲｽﾞ 0.28 m3

土工集計表より

延長 157.000 m

掘削 338.800 m3

埋戻 286.800 m3

* 不稼動係数は県版に準拠し1.8とする。
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 管          径 φ150mm 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 JSWAS K-1

 区  間  延  長 157.00 ｍ
 管 布 設 延 長 154.30 ｍ   (区間延長－ﾏﾝﾎｰﾙ控除延長)
 管  材  延  長 154.30 ｍ   (管布設延長－継手延長)
埋設表示シート布設延長 154.30 ｍ

マンホール控除延長

箇所数  半径(m) 控除延長(m)
5 0.45 2.25

3 0.15 0.45

8 2.70

マンホール継手数量
接続先 数  量 有効長(m) 控除延長(m)

本　管 5

取付管

5

 管布設延長及び管材計算表

規　　格

項　　　目
ﾏﾝﾎｰﾙ控除(１号)

ﾏﾝﾎｰﾙ控除(特１号)
ﾏﾝﾎｰﾙ控除(小型号)

合       計

合       計

φ150mm可とう継手

φ150mm可とう継手
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　工　　　　種 　　種　　　　　　　　目 　細　　　目 　　　　単位作業量 摘　　　　　要

掘削深　H=2.5m以下 時間 m m 日 　　　m／日 m 積算基準
矢板設置 掘削幅　1.05m 12.5 ／ 100 100 ／ 1.98 ＝ 50.51 30.00 1.10 下水道A-1-29

バックホウ　0.28m3級 6.3ｈ/日 0.59 建設機械損料表5-12
 m3 日 　　m３／日 m３ 積算基準

掘削 バックホウ　0.28m3級 59 ／ 1 59.00 64.74 下水道A-1-4
1.10 1.46 2.63 2.63

日 m m 日 　　　m／日 m 積算基準
支保工設置 １段 0.6 ／ 100 100 ／ 0.6 ＝ 166.67 0.00 0.36 下水道A-1-38,39

0.00 世話役日数
日 m m 日 　　　m／日 m 切梁＋腹起し

支保工設置 2段 1.2 ／ 100 100 ／ 1.2 ＝ 83.33 30.00
0.36

人 m m 日 　　　m／日 m 下水道設計積算要領
管布設 φ150ｍｍ 0.21 ／ 10 10 ／ 0.21 ＝ 47.62 30.00 0.63 管路施設（開削工法編）

0.63 0.63 1.13 1.13 P.334
世話役日数

 m3 日 　　m３／日 m３ 積算基準
埋戻 バックホウ　0.28m3級  36 ／ 1 36.00 54.80 1.52 下水道A-1-8

1.52 県版1-168

1.52 2.74 2.74

建込　H=2.5m以下 日 m m 日 　　　m／日 m 積算基準
矢板撤去 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9吊り 1.00 ／ 100 100 ／ 1.00 ＝ 100.00 30.00 0.30 0.54 0.54 下水道A-1-29

0.30

φ150　日進量 硬質塩化ビニル管 0.2㎥級バックホウ

（実日数×1.8）
全作業量日当り 作業量 実日数 供用日数
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※90m(3スパン)ごとに1箇所人孔を設置するものと想定する。

管径 掘削関連 管布設 埋戻関連 土留撤去 施工延長 スパン数 人孔設置 施工日数〔日〕 日進量〔m/日〕 BH規格〔m3級〕 掘削幅〔ｍ〕

a b c d e f g h : (a+c)*f+ｇ+d/2 e/h

150 2.63 1.13 2.74 0.54 90 3 0.61 16.99 5.3 0.28m3級 1.05

○日進量の算定
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    仮設損料,修理費及び損耗費数量計算書

   管        径     φ150 mm

  軽量鋼矢板Ⅱ型   0.0472 t/㎡

   日   進   量       5.3 m/日

※ 枠内の持込重量は、別途計上済のため仮設資材運搬から除く

また、加算日数は計上しない

矢板長 補正率

L=1.5m ｍ ｍ ｔ 日 日 日 t･日 ｔ

L=2.0m ｍ ｍ ｔ 日 日 日 t･日 ｔ

L=2.5m 157.00 ｍ 30.00 ｍ 7.080 ｔ 29.62 日 9 日 39 日 276.1 t･日 3.1 21.95 ｔ

L=3.0m ｍ ｍ ｔ 日 日 日 t･日 ｔ

L=3.5m ｍ ｍ ｔ 日 日 日 t･日 ｔ

L=4.0m ｍ ｍ ｔ 日 日 日 t･日 ｔ

 合  計 157.00 ｍ 7.080 ｔ 276.1 t･日 21.95 ｔ

 持 込 延 長  : 施工延長が30m以上のとき30m,30m以下のときは施工延長

 持 込 重 量  : 持込延長×単位面積重量(0.0472t/㎡)×矢板長×2(両側)

 施 工 日 数  : 施工延長÷日進量(5.3m/日)

 加 算 日 数  : 搬入,搬出時に必要な日数として9日(5日＋4日)を加える｡

               ただし､一工事では矢板長ごとに1回だけ加算するものとする｡

 損 料 日 数  : 施工日数＋加算日数(四捨五入)

 損料計上数量 : 持込重量×損料日数

 修理・損耗費

    補 正 率  : 一工事につき1を計上し､転用1回ごとに0.5を加える｡

    計上数量  : 持込重量×補正率

修理・損耗費

0.2㎥級バックホウ

持込重量 施工日数 日 数 日 数 計上数量

加 算 損 料 損    料

施工延長 持込延長 計上数量
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軽量金属支保工賃料計算書

日進量 5.3 m/日

 支保工1段 0.00 ｍ 0.00 ｍ 0 本 5.3 m/日 日
 支保工2段 157.00 ｍ 30.00 ｍ 30 本 5.3 m/日 30 日

 持込本数 30 本

・持込本数（1段）＝持込延長／4×2

・持込本数（2段）＝持込延長／4×2×2

支保工1段賃料

アルミ腹起こし　110～120×120～130×4000 0 本 × ＝ 本・日

アルミ水圧サポート　調整長590～900 0 本 × ＝ 本・日

水圧手動ポンプ　タンク水量15～19㍑ 0 台 × ＝ 台・日

支保工2段賃料

アルミ腹起こし　110～120×120～130×4000 30 本 × 30 日 ＝ 900 本・日

アルミ水圧サポート　調整長590～900 30 本 × 30 日 ＝ 900 本・日

水圧手動ポンプ　タンク水量15～19㍑ 1 台 × 30 日 ＝ 30 台・日

支保工基本料（持ち込み数量）

アルミ腹起こし　110～120×120～130×4000 30 本

アルミ水圧サポート　調整長590～900 30 本

水圧手動ポンプ　タンク水量15～19㍑ 1 台

0.2㎥級バックホウ

賃　　料
施工延長 持込延長 持込本数 日進量 計上数量
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普通水替工 集計表

0.2

150     計

  区 間 距 離  (ｍ) 157.00 157.00 ｍ

計算値 16.526      16.53

計上値 17 日

 ･水替日数 日数＝Σ{区間距離(m)÷日当たり進捗(m/日)}

管径・使用BH別 BH0.2 φ150 5.3 ×1.8＝ 9.5
日当たり進捗

水替日数(日)

使 用 BH 規 格

管 径
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組立式マンホール(1号人孔) 材 料 集 計 表

管番号 ﾏﾝﾎｰﾙ深 流入管 合流管 砕  石 ｲﾝﾊﾞｰﾄ ｲﾝﾊﾞｰﾄ
(㎜) 基礎工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上  塗 躯体   直壁 斜壁 φ φ φ φ φ φ φ φ

ﾏﾝﾎｰﾙ№ H 流出管 ﾓﾙﾀﾙ工 底版 60 90 120 150 180 60 120 150 180 30 45 60 T-14 T-25 10 15 調整 100 150 200 250 300 400 450 500
(ｍ) (㎜) (㎜) (m3) (m3) (m2) cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm ﾓﾙﾀﾙ mm mm mm mm mm mm mm mm

既設 150
29-1 200 0.160 0.740                1

161 150 10mm

161-4 2.05 150 0.230 0.150 0.710 1 1 1 1 3 2 1 1
161 150 40mm

161-2 1.93 150 0.230 0.150 0.710 1 1 1 1 3 2 1 1

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

人孔深さ
 3m以下 2 ｹ所
 3m～4m ｹ所
 4m～5m ｹ所
 5m～6m ｹ所

0.460 0.460 2.160
    m3     m3     m2    ｹ      ｹ    ｹ         ｹ    ｹ      ｹ    ｹ     ｹ  ｹ所   ｹ所       

計 3 ｹ所 0.46 0.46 2.16 2   1 1      1 1   2 6  4 2  3       
調整ﾓﾙﾀﾙ25mm以下 1 箇所

調整無収縮モルタル　25kg/袋あたり嵩上げ高さ50mm ÷ 50 mm = 1 袋 調整ﾓﾙﾀﾙ50mm以下 1 箇所50mm

 ブ ロ ッ ク
人孔蓋

数     量

上  部  工
ﾎﾞﾙﾄ
ﾅｯﾄ
部材

調整リング
 削 孔 加 工
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 副  管  数  量  集  計  表  

人孔№ 管 番 号 管 径 管底高 副管径 副管高 種  別 材料長

mm ｍ mm ｍ ｍ 枚

上流側 161 150 -1.276 150 飛散防止板A: 1

NO,29-1 下流側 29 200 -1.948 150 0.65 内副管 0.85 飛散防止板B: 1

上流側

下流側

上流側

下流側

上流側

下流側

上流側

下流側

上流側

下流側

上流側

下流側

上流側

下流側

上流側

下流側

上流側

下流側

上流側

下流側

上流側

下流側

上流側

下流側

上流側

下流側

副 管 数 量 表 （箇所） 飛 散 防 止 板 数 量 表

副管径 1.00m未満 1.50m未満 2.00m未満 2.50m未満 2.50m以上 枚数

100～300 1

350

400 1

450 1

500 飛散防止板A(点検口付)

飛散防止板B

飛散防止板枚数

飛散防止板A(点検口付)

飛散防止板B

管径

100

100

150・200

150・200

250

250

300

300

種別

飛散防止板A(点検口付)

飛散防止板B

飛散防止板A(点検口付)

飛散防止板B
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管番号 ﾏﾝﾎｰﾙ深
製品高

ﾏﾝﾎｰﾙ№ H 流入用 流出用 RC-40 H=70 H=370 H=670 H=100 H=150 H=300 H=400 H=500 H=600 H=900 H=200 H=50 T-14 T-25
　(ｍ) (ｍ) m3 mm mm(両穴) mm(片穴) mm mm mm mm mm mm mm mm mm

161 　
161-3 1.92 2.02 1 1 0.05 1 1 1 1 1 4 1 3

　
161-1 1.90 2.02 1 1 0.05 1 1 1 1 1 4 1 3

　
                 

　
                 

　
                 

　
                 

　
                 

　
                 

　
                 

　
                 

　
                 

　
                 

　
                 

　
                 

　
                 

　
                 

　
                 

　
                 

　
                 

　
                 

数量

2

ｹ所    ｹ    ｹ    ｹ    ｹ      ｹ        ｹ    ｹ    ｹ     ｹ    ｹ
2 2 2 2 2   2     2 2 8  2 6

人孔蓋直壁 上部壁

人孔深さ
 1.00m以下
 1.50m以下
 2.00m以下
 2.50m以下

計

小型マンホール材料集計表

アダプタセット
φ150

管取付壁
底版

φ150
ます
基礎

ﾎﾞﾙﾄ
ﾅｯﾄ
部材

調整
リング
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 汚水桝及び取付管集計表 (硬質塩化ビニール管) 市道Ｃ断面
BH0.2

管番号 BH規格 道 路 側溝等 1箇所 取付管 管明示 ｺﾝｸﾘ桝

 人 孔 区 間 幅 員 あたり 総延長 シート 接続工

    本管径 (㎥級)   No.   No. (m) (m) 100mm 150mm 100mm 150mm (m) (m) 塩ビ蓋 鉄蓋 塩ビ蓋 鉄蓋  500型  上置 (m) (箇所) 100mm 150mm

161

150

161

150

161

150

161

150

161

150

4 1 15.01 4 1 10.18 1

4 1 15.0 4 1 10.2 1

取付管布設および支管取付工数量集計表

管径 有 無 (m3/m) (m3)

100mm 1.25 100mm

125mm 125mm

150mm 1 1 1.25 3.75 150mm

200mm 200mm

100mm 4 4 1.25 15.01 100mm

125mm 125mm

150mm 1.25 150mm

200mm 200mm

市道Ｃ断面 取付管 100mm 購入土 ） 1mあたり

単位 数量

m3 1.30

m3 0.99

m3 1.10

m3 1.25

市道Ｃ断面 取付管 150mm 購入土 ） 1mあたり

単位 数量

m3 1.30

m3 0.98

m3 1.09

m3 1.25

5箇所未満

MH・HP接続

(箇所)

取付管長
の補正

8.14

取付管土工延長
(m)

12.03.0012.01

箇所数
平均長延長計

3m以上5m未満

3m以上5m未満

掘削土量－取付管－市道Ｃ断面

(掘削土量－取付管－市道Ｃ断面)*1.11

掘削土量－舗装厚

1.30-(0.114^2×3.14/4×1)-(1×0.30×1)

(1.30-(0.114^2×3.14/4×1)-(1×0.30×1))×1.11

1.30-0.05

3.0

取付管土工（

1,800

合計(m3)

18.76

残土処分量

可

と

う

性

支

管

無

可

と

う

性

支

管

有

(m)

3.00

算　式

規格・仕様
(m)

3.00

Co接続補正

0.1m3級
ﾊﾞｯｸﾎｳ

0.2m3級
ﾊﾞｯｸﾎｳ

 特定汚水桝

汚水桝設置数･種別

161-4 5.99 1.50

200型 300型

3.01 3.01

設計値

計算値

合計

0.93 1

161-2 5.01 0.93 3.01

0.2

0.2 161-4+28.7 161-3 5.01

161-4

2.041

161-4+28.7 5.99 1.50 3.50

0.2 29-1 3.50

0.2 161-2 161-1 5.00 0.93 3 3.00 12.00 3 1

0.2 161-3

1

5箇所未満

施工規模の補正

設計数量

5箇所未満

工　種

掘　削

購入土 市道Ｃ断面

備　考

(本管土被り＋汚水桝)／2×1m(1.80+0.80)/2×1

5箇所未満

取付管土工（

工　種 算　式 備　考

1,800
800

掘　削 (1.80+0.80)/2×1 (本管土被り＋汚水桝)／2×1m

埋戻し 1.30-(0.165^2×3.14/4×1)-(1×0.30×1) 掘削土量－取付管－市道Ｃ断面

埋戻し必要土量 (1.30-(0.165^2×3.14/4×1)-(1×0.30×1))×1.11 (掘削土量－取付管－市道Ｃ断面)*1.11

残土運搬 1.30-0.05 掘削土量－舗装厚

可とう性支管有 支管無(人孔接続)

取付管設置数(箇所)

1

800 埋戻し

埋戻し必要土量

残土運搬

汚

水

桝

本管

汚

水

桝

本管
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産 業 廃 棄 物 計 算 表

※ ←セルは別途計上済であるため合計数量から控除

    アスファルト舗装
  種     別
市道Ｃ断面本舗装 337.67 m 654.28 ㎡ 5.00 cm 32.7 m3 2.35 t/m3 76.8 t
市道Ｃ断面仮舗装 172.42 ㎡ 4.00 cm 6.9 m3 2.35 t/m3 16.2 t

市道C試掘 16.32 m 8.16 ㎡ 4.00 cm 0.3 m3 2.35 t/m3 0.7 t

合 計 数 量 337.67 m 654.3 m2 39.6 m3 93.7 t
設 　計 　値 340 m 654 m2 40 m3 94 t

太字斜体

処分重量 撤去面積  舗装厚  運搬体積  単位重量舗装版切断
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（区間延長(m)÷進捗(m/日))÷ 30 ＋ 1箇月

BH0.2   ÷ 5.3 m/日＝ 29.62
  ÷ m/日＝ 0.00
  ÷ m/日＝

  ÷ m/日＝
  ÷ m/日＝

29.62 ÷ 30 ＋ 1  箇月＝ 1.99

→ 2 箇月

1㎡当り借地料 ＝ × 0.06 × 借地月数 ÷ 12 箇月÷ 消費税

＝ × 0.06 × 2    ÷ 12 ÷ 1.10 ＝ 円/㎡

令和5年  公示価格  南-2  所在  新潟市南区七軒町103-1

26,900

1㎡当り地価

244

開削工計

役　　務　　費　　の　　算　　出

157.00
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種   別 規  格 施工数 所要材料長 施工延長(Xi) 設計数量 備   考

箇所 ｍ/箇所 ｍ ｍ

W=15cm 4.00

実   線 W=20cm

白 W=30cm

W=45cm 横断歩道

W=15cm

破   線 W=20cm

W=30cm

W=45cm

W=15cm

W=20cm

ゼ ブ ラ W=30cm 2 2.50 5.00 5 停止線

W=45cm 停止線

◇

▽

矢 印 

  記 号

W=15 2 4.10 8.20 8 止

W=15 2 4.70 9.40 9 ま

W=15 2 4.60 9.20 9 れ

W=15

文   字

26.80 27

36.80

 区  画  線  設  置  数  量  表 (ｍ)

矢印・記号・文字施工延長計

本工事施工延長 (実線15cm換算)

ストップマーク
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 BH0.2 市道Ｃ断面

   カッター

 　　表　　　層　　　工

本 管  舗装 　取　付　管　本　数  補充材  補充材

管番号 区　　　　間 径 延  長   幅員 C-25     なし

    本  管   取付管    本  管 取付管  取付管   t= 3cm

  (mm)      (m)     (m) 雨水 汚水 計 員数 延　長 延　長 箇所数 延長 幅 面　積 面　積 幅 面　積 面　積 面　積 面　積 幅 面　積 幅 面　積 幅 面　積

8.56

小      計 322.56 15.11 2 8.56 164.86 7.56 164.86 7.56 481.86 172.42 654.28

合      計 157.00 5 337.67 8.56 172.42 172.42 481.86 172.42

設 計 数 量 5 340 9 172 172 482 172

     ※ 本管路盤復旧面積＝区間延長×本管復旧幅

取付管路盤復旧面積＝（舗装幅員－本管復旧幅）×1／２×取付管本数×1.0m

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

4.07

～

58.54

～

6.04

89.76

161-4+28.7 ～ 161-3 150 50.30 4.08 1 54.34

4.00 2 100.00 12.08 1 4.07 1.05 52.50 6.04 203.50

161-3 4.08

4.4912.00 1 4.49 20.64 6.301.05 6.30

30.14 98.72

1.52

23.1066.66

205.22

57.40161 161-4 ～ 161-4+28.7 150 28.70 4.49 30.14 4.49 128.86

161

～ 161-2 150 22.00

2

本　復　旧　時

成型目地工

5mm厚

路盤工

再生40mmｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

不陸整正

t=26cm(2層仕上げ) t= 4cm

本　管

仮　復　旧　工

⑧ 密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1.05 6.306.00 4.49161 29-1 ～ 161-4 150

52.82 1.52

4.08 2

B＜1.4ｍ 1.4m≦B≦3.0m 3.0m＜B

654.28

654

⑤密粒度AS(新20FH)

t= 5cm

表　　　層　　　工

本　復　旧　工

150.88

26.94

4.08

23.10 1.05

1.00 2 100.60 3.03 1.05 52.82

1.05 30.14 1.05

1.05

1.05 52.50 144.96

2

1.05 23.10

161 161-2 ～ 161-1 150 50.00 4.07 4

161 44.00

～

～

舗 装 復 旧 数 量 表

t=15cm以下
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 試 掘 工 数 量 表  (ｍ)
測  点 市道C 法定外・私道 市道B 市道A 歩道 砂利 測  点 市道C 法定外・私道 市道B 市道A 歩道 砂利

      (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)

NO,161-3 4.08
NO,161-2 4.08

沈下棒箇所数
計 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

※沈下棒土工は1箇所当り試掘1m分(1m2)として計上する。 合計 8.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
残土処分量：合計 1.5 m3

・市道C断面

仮復旧断面 既設断面 転用土埋戻 10m当り

4
0 単位 数量

㎡ 10.0
㎥ 4.2
㎥ 4.5
㎥ 1.7

875 ㎥ 4.5
機械 ㎥ 1.8

791 人力 ㎥ 0.5
㎥ 0.4
ｍ 20.0
㎡ 10.0
㎡ 10.0

残土処分量
8.16 ｍ　× 1.8㎥/10ｍ ÷　10 ＝ 1.5 ㎥

・法定外・私道断面

仮復旧断面 既設断面 転用土埋戻 10m当り

3
0 単位 数量

㎡ 10.0
㎥ 4.2
㎥ 4.5
㎥ 2.2

900 ㎥ 4.5
機械 ㎥ 1.3

791 人力 ㎥ 0.4
㎥ 0.3
ｍ 20.0
㎡ 10.0
㎡ 10.0

残土処分量
0.00 ｍ　× 1.3㎥/10ｍ ÷　10 ＝ 0.0 ㎥

1000

500

2
6
0

5
0
0

7
0
0

2
0
0

5
0
0 2
1
0

2
6
0

7
0
0

500

1000

機械埋戻

仮復旧工

(0.900+0.791)×0.260/2×10

残土運搬 (4.2+4.5)-(1.7+4.5)×1.11
As運搬(既設舗装分) 1.0×0.05×10

Asカッター 10×2

機械掘削 ((1.000×0.200)+(0.900+0.791)×0.260/2)×10

人力掘削 (0.791+0.500)×0.700/2×10

As運搬(仮舗装分) 1.0×0.04×10

1.0×10

As運搬(仮舗装分) 1.0×0.03×10
Asカッター 10×2
下層路盤工 1.0×10

人力埋戻 (0.791+0.500)×0.700/2×10
残土運搬 (4.2+4.5)-(2.2+4.5)×1.11

As運搬(既設舗装分) 1.0×0.04×10

人力埋戻 (0.791+0.500)×0.700/2×10

工種 算式
As撤去 1.0×10

下層路盤工 1.0×10
仮復旧工 1.0×10

算式工種
As撤去 1.0×10

機械掘削 ((1.000×0.250)+(0.875+0.791)×0.200/2)×10

人力掘削 (0.791+0.500)×0.700/2×10
機械埋戻 (0.875+0.791)×0.200/2×10

5
0

2
5
0

4
0

2
0
0

8.7

6.2

8.7

6.7

密粒度As(新20FH)
密粒度As(13)

RC-40

密粒度As(13F)
密粒度As(13)

RC-40
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　舗装切断時の濁水量の算定

濁水量の算定

舗装版種別 工　種 厚さ（ｔ）ｍ 延長（L)ｍ 合計 設計数量

Aｓ版 市道Ｃ断面 0.05 337.67 0.388

市道Ｂ断面 0.00

市道C試掘 0.05 16.32 0.019

0.00

0.00

0.00

0.00

舗装版種別 工　種 厚さ（ｔ）ｍ 延長（L)ｍ

Aｓ版

舗装版種別 工　種 厚さ（ｔ）ｍ 延長（L)ｍ

Aｓ版

※設計単位は小数第１位未満四捨五入

0.4

×0.023＝

×0.023＝

×0.023＝

発生濁水量（V)ｍ3

小計 0.407

0.407

発生濁水量（V)ｍ3

小計

Co版 ×0.065＝

発生濁水量（V)ｍ3

小計

Co版 ×0.065＝

Co版 ×0.065＝
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             交    通    誘    導    員    の    算    出

 区分: 2 　昼間勤務(8:00～17:00)実働９時間(交替要員有) 公道

    工     種 布設延長等  日進量等 配置数補正 必要日数
BH0.2 150 mm管布設工 157.00 ｍ   ÷ 9.5 m/日    1.00  ＝ 16.53 日

mm管布設工 0.00 ｍ   ÷ 0.0 m/日    1.00  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00  ＝ 日

 試掘工 2 箇所 × 0.6 日/箇所 1.00  ＝ 1.20 日
 人孔設置工(特1号) 0 箇所 × 0.2 日/箇所 1.00  ＝ 日
 人孔設置工(1号) 3 箇所 × 0.3 日/箇所 1.00  ＝ 0.90 日
 人孔設置工(2号) 箇所 × 0.5 日/箇所 1.00  ＝ 日
 人孔設置工(3号) 箇所 × 0.7 日/箇所 1.00  ＝ 日
 汚水桝設置工 5 箇所 × 0.3 日/箇所 1.00  ＝ 1.50 日
 舗装本復旧工（アスファルト） 654.28 ㎡   × 0.5 日/100m2 1.00  ＝ 3.27 日
 舗装仮復旧工（アスファルト） 172.42 ㎡   × 1.1 日/100m2 1.00  ＝ 1.90 日
 舗装仮復旧工（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ） 0.00 ㎡   × 1.0 日/910m2 1.00  ＝ 日
 舗装仮復旧工（立坑部） ㎡   × 1.1 日/100m2 1.00  ＝ 日

  小    計 25.30 日

ＮＯ， 立坑 0 日 　  1.00  ＝ 0 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  1.00  ＝ 0 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  1.00  ＝ 0 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  1.00  ＝ 0 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  1.00  ＝ 0 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  1.00  ＝ 0 日

日 　  人  ＝ 日
  小    計 日

    交通誘導員の必要日数 25.30  日   ＋ 日 ＝ 25.3 日
半日単位で繰上げ → 25.5 日

    交通誘導員Bの配置人数 2.0  人
　　交代要員人数 2.0  人　 × 0.2 人 ＝ 0.4 人
　　1日当たりの必要人数 2.0  人　 ＋ 0.4 人 ＝ 2.4 人/日

0.5人単位で繰上げ → 2.5 人/日
    交通誘導員の必要人数 25.5  日   × 2.5 人 ＝ 63.8 人・日

0.5人単位で繰上げ → 64.0 人・日
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仮設資材運搬重量集計表
＜開削施工＞
　往　　路

L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m

建込簡易土留
7.080

軽量鋼矢板

普通鋼矢板

支保工・支圧壁

覆工板受桁

覆工板桁受

　復　　路
立坑№ L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m

建込簡易土留
7.080

軽量鋼矢板

普通鋼矢板

支保工・支圧壁

覆工板受桁

覆工板桁受

資材名 往路計 復路計

建込簡易土留 ｔ ｔ

軽量鋼矢板 7.080 ｔ 7.080 ｔ

普通鋼矢板 ｔ ｔ

支保工・支圧壁 ｔ ｔ

覆工板受桁 ｔ ｔ

覆工板桁受 ｔ ｔ

計 7.080 ｔ 7.080 ｔ

＜ケーシング立坑・沈設立坑＞
　往　　路
立坑№
ｹｰｼﾝｸﾞ径

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ

沈設ｽﾃｰｼﾞ

円形覆工板

　復　　路
立坑№
ｹｰｼﾝｸﾞ径

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ

沈設ｽﾃｰｼﾞ

円形覆工板

　（往路計） 　　　　ｔ
資材名 往路計 復路計 7.080 　＋ 　＝ 7.080

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ ｔ ｔ 　（復路計） 　　　　ｔ
7.080 　＋ 　＝ 7.080

沈設ｽﾃｰｼﾞ ｔ ｔ
　合　計 14.160

円形覆工板 ｔ ｔ

計 ｔ ｔ
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家  屋  調  査

単位 備 考

式

A B C

             70㎡未満 軒

    70 ～   130㎡未満 軒 3

   130 ～   200㎡未満 軒 1

   200 ～   300㎡未満 軒 1

   300 ～   450㎡未満 軒

   450 ～   600㎡未満 軒 1

   600 ～  1000㎡未満 軒 1 1
           1000㎡以上 軒 1

ｲ ﾛ ﾊ

            200㎡未満 軒

   200 ～   400㎡未満 軒

   400 ～   600㎡未満 軒

   600 ～ 1,000㎡未満 軒

 1,000 ～ 1,500㎡未満 軒

 1,500 ～ 2,000㎡未満 軒

 2,000 ～ 3,000㎡未満 軒

 3,000 ～ 4,000㎡未満 軒

 4,000 ～ 5,000㎡未満 軒

 5,000 ～ 7,000㎡未満 軒

 7,000 ～10,000㎡未満 軒

10,000 ～15,000㎡未満 軒
         15,000㎡以上 軒

            100㎡未満 軒

   100 ～   500㎡未満 軒
            500㎡以上 軒

軒

※図面より算出

沈   下   棒

単位 数量

      φ 50mm 件

      φ 80mm 件

      φ100mm 件

      φ150mm 件

      φ200mm 件

      φ250mm 件

      φ300mm 件
      φ400mm 件

件 0

9

備 考

非

木

造

建

物

区分

  合    計

家 屋 調 査 及び 沈 下 棒  数 量 表

  合    計

    区       分   

沈

下

棒

設

置

工
作
物

調
査
面
積

    区       分   

打合せ協議・現地踏査

木

造

建

物

区分

数量

1
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