
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     30,558,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    27,780,000

    27,780,000

              

              

     2,778,000

     2,778,000

              

              

    30,558,000

    30,558,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

04-実施-下水-0032-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

管路                                    

    式    

管きょ工(開削)                          

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工（バックホウ）                

      340       ｍ３   

発生土運搬工                            

      340        m3    

管路埋戻                                

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

      230        m3    

土砂等運搬                              

      250        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

      250        m3    

土砂等運搬                              

      250        m3    

購入土                                  

      250        m3    

発生土処理                              

   一式   

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

      340        m3    

土砂等運搬                              

      340        m3    

発生土受入費用                          

      340        m3    

管布設工                                

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

04-実施-下水-0032-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

      151.3       m    

可とう継手1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                 

        3        個    

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       

        3        個    

アダプタセット                          

        4        個    

アダプタセット                          

        4        個    

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

   一式   

管明示ｼｰﾄ工                             

      151.3      ｍ    

管基礎工                                

    式    

砂基礎                                  

   一式   

砂基礎工                                

       60       ｍ３   

土砂等運搬                              

       40        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

       40        m3    

土砂等運搬                              

       40        m3    

購入土                                  

       40        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              

       20        m3    

管路土留工                              

    式    

軽量鋼矢板土留                          

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

04-実施-下水-0032-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

       70.3      ｍ    

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

       82.65     ｍ    

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

        4.2      ｍ    

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

      407.8     t･日   

1現場あたり修理費及び損耗費             

       29.44     ｔ    

金属支保設置・撤去                      

       70.3      ｍ    

金属支保設置・撤去                      

       86.85     ｍ    

金属支保工賃料（1段）                   

        1        式    

金属支保工賃料（2段）                   

        1        式    

金属支保工賃料（2段）                   

        1        式    

金属支保工基本料                        

        1        式    

開削水替工                              

    式    

開削水替                                

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       19        日    

据付･撤去工                             

        1       現場   

管きょ工(簡易推進推進)                  

    式    

鋼製さや管推進工                        

    式    

管材料費                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

04-実施-下水-0032-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

        3.3       m    

接着受口ｶﾗｰ                             

        3        個    

ｽﾍﾟｰｻｰ                                  

        2        個    

ｶﾞｲﾄﾞ管                                 

        4        本    

ｶﾞｲﾄﾞ管ﾌﾞﾗﾝｸ                            

        1        個    

立坑基礎工                              

   一式   

基礎砕石工                              

        4        m2    

鋼管水平推進工                          

   一式   

鋼管水平推進工（ガイド管推進工）        

        1       箇所   

塩ビ管挿入工                            

        1       箇所   

注入モルタル工                          

        1       箇所   

発進坑口注入工（坑口止水器取付有り）    

        1       箇所   

測量・推進機据付工                      

        1       箇所   

推進機撤去工                            

        1       箇所   

汚泥吸排車運搬                          

        0.2      m3    

ベントナイト汚泥                        

        0.2      m3    

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

04-実施-下水-0032-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   一式   

組立マンホール設置工                    

        3       箇所   

底部工（組立式）                        

        2       箇所   

底部工（組立式）                        

        2       箇所   

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        3        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        2        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        4        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        2        個    

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

        2       箇所   

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

        1       箇所   

高さ調整部材等                          

        3       箇所   

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        3        組    

マンホール底部工調整コンクリート        

        1        式    

副管                                    

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

04-実施-下水-0032-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

内副管取付工                            

        1       箇所   

飛散防止板（バッフル板）点検孔付き      

        1        個    

飛散防止板（バッフル板）                

        4        個    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               

   一式   

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

        1       箇所   

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

        3       箇所   

底版                                    

        4        個    

管取付け壁                              

        4        個    

直壁                                    

        3        個    

直壁                                    

        3        個    

直壁                                    

        1        個    

直壁                                    

        3        個    

上部壁                                  

        4        個    

高さ調整部材等                          

        4       箇所   

調整リング                              

       16        個    

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        4        組    

取付管およびます工                      

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

04-実施-下水-0032-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

 取付管土工（塩ビ管φ100）               

        8.3      ｍ    

ます設置工                              

    式    

ます設置工（塩化ビニル製）              

        5       箇所   

下水道用鋳鉄製防護蓋                    

        5        組    

取付管布設工                            

    式    

取付管                                  

   一式   

取付管布設および支管取付工              

        4       箇所   

取付管布設および支管取付工              

        1       箇所   

可とう継手1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                 

        1        個    

管明示ｼｰﾄ工                             

        5.3      ｍ    

付帯工                                  

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      320         m    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

04-実施-下水-0032-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版破砕                              

      335        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

       23        m3    

廃材処理費                              

       55        ｔ    

道路復旧工                              

    式    

不陸整正                                

   一式   

不陸整正                                

      169        m2    

不陸整正                                

      166        m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      166        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      166        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      335        m2    

目地                                    

   一式   

成型目地工（材工とも）                  

        5        ｍ    

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0016

04-実施-下水-0032-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       66.5     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

       21.24      t    

仮設材等の運搬                          

       21.24      t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       21.24      t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       21.24      t    

事業損失防止施設費    

    式    

家屋調査費                              

    式    

打合せ協議                              

        1       業務   

現地踏査                                

        1       業務   

家屋調査費                              

        6        棟    

家屋調査費                              

        3        棟    

家屋調査費                              

        1        棟    

家屋調査費                              

        4        棟    

家屋調査費                              

        1        棟    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0017

04-実施-下水-0032-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

役務費                

    式    

借地料                                  

    式    

借地料(m2入力)                          

      200        m2    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00180

0

04-実施-下水-0032-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

20 新津①                                  

0-05.02.20(0)

7 下水道          

R:\設計書\2022_令和04年度\052東部地域下水道事務所\01当初\0504-東下第32号-新津金屋処理分区（金屋地区）枝線7～8下水道工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

02  下水道工事(2)           

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     27,780,000       2,778,000      30,558,000

工事価格計          

                    

     27,780,000       2,778,000      30,558,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

       734,160        3,192         m3           230                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000005

     1,588,410   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=1,10=1,14=2                

    0SWG111400  

       300,560          884         m3           340     (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWG111050  

       741,540        2,181        ｍ３          340                   

                                        

                                        

機械掘削工（バックホウ）                

YG000000004

     1,042,100   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

     3,254,478    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

     5,993,399    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

YG000000001

    10,402,276    式    

          

              

                                        

                                        

管路                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000007

       664,562    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

処分費等              T 

   0FDOKOU01   

       204,000          600         m3           340     見積600円     

                                        

                                        

発生土受入費用                          

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=8                

    0SCB210110  

       350,200        1,030         m3           340                   

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

        69,768          205.2       m3           340                   

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

YG000000006

       623,968   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 

   0FDOKOU04   

       244,500          978         m3           250                   

金津白玉                                

山砂（砂質土）                          

購入土                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=13               

    0SCB210110  

       386,250        1,545         m3           250                   

                                        

土取場→仮置場                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

        51,300          205.2       m3           250                   

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=1,13=1                

    0SCB210110  

       172,200          688.8       m3           250                   

                                        

仮置場→現場                            

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000024

       340,280    式    

          

              

                                        

                                        

管基礎工                                

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0VX06009M10 

        34,647          229         ｍ           151.3   R4水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

YG000000023

        34,647   一式   

          

              

                                        

                                        

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

省略                  0 

   0FFUSETU06  

        34,680        8,670         個             4                   

小型レジンマンホール３００型            

塩ビ管用　径150流出用                   

アダプタセット                          

省略                  0 

   0FFUSETU05  

        37,040        9,260         個             4                   

小型レジンマンホール３００型            

塩ビ管用　径150流入用                   

アダプタセット                          

省略                  0 

   0FFUSETU02  

        22,305        7,435         個             3                   

物価資料                                

VU150用　貼付タイプ                     

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       

省略                  0 

   0FFUSETU01  

        36,600       12,200         個             3                   

拡張バンドタイプ                        

VU150用（削孔費含む）                   

可とう継手1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                 

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SWG411020  

       499,290        3,300          m           151.3                 

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

YG000000010

       629,915   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000041

     1,633,079   一式   

          

              

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

YG000000039

     1,633,079    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 

   0TZJ2104001 

        80,000        4,000         m3            20                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              

省略                  0 

   0FDOKOU04   

        39,120          978         m3            40                   

金津白玉                                

山砂（砂質土）                          

購入土                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=13               

    0SCB210110  

        61,800        1,545         m3            40                   

                                        

土取場→仮置場                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

         8,208          205.2       m3            40                   

                                        

仮置場での積込                          

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=1,13=1                

    0SCB210110  

        27,552          688.8       m3            40                   

                                        

仮置場→現場                            

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=2,02=3,04=1,05=1,06=1                

    0SWG411120  

       123,600        2,060        ｍ３           60                   

                                        

                                        

砂基礎工                                

YG000000025

       340,280   一式   

          

              

                                        

                                        

砂基礎                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0V0007      

        79,264       79,264         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（2段）                   

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0V0006      

        33,202       33,202         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（1段）                   

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0V0005      

       203,315        2,341         ｍ            86.85                

                                        

2段（損料別）                           

金属支保設置・撤去                      

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0V0004      

        82,251        1,170         ｍ            70.3                 

                                        

1段（損料別）                           

金属支保設置・撤去                      

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0V0003      

       445,280       15,125         ｔ            29.44  積算基準建設機

補助工法無（打込み作業無）              

軽量鋼矢板                              

1現場あたり修理費及び損耗費             

省略                  0 

   0TLC2030002 

        51,790          127        t･日          407.8                 

                                        

90日以内                                

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0VX06004M10 

        22,054        5,251         ｍ             4.2                 

                                        

掘削深3.0m以下                          

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0VX06003M10 

       382,752        4,631         ｍ            82.65                

                                        

掘削深2.5m以下                          

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0VX06002M10 

       291,393        4,145         ｍ            70.3                 

                                        

掘削深2.0m以下                          

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

YG000000204

       148,702   一式   

          

              

                                        

                                        

管材料費                                

省略                  0 

YG000000203

       664,680    式    

          

              

                                        

                                        

鋼製さや管推進工                        

省略                  0 

                                        

05=解除する                             

YG000000182

       664,680    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(簡易推進推進)                  

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

    0SWG121100  

         1,592        1,592        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

        99,408        5,232         日            19     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

YG000000054

       101,000   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

YG000000053

       101,000    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

    0V0008      

        34,500       34,500         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

    0V00071     

         7,278        7,278         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（2段）                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=3.3                                  

    0VX04233M10 

       121,300      121,300        箇所            1     R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

推進角度0°～30°,泥水処分費含まず      

φ250mm,推進距離3.3～4.2m,普通土,1.0m管 

鋼管水平推進工（ガイド管推進工）        

省略                  0 

YG000000204

       509,294   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼管水平推進工                          

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=0.15,02=9                            

    0SWB440100  

         6,684        1,671         m2             4                   

                                        

厚さ＝0.15ｍ，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40        

基礎砕石工                              

省略                  0 

YG000000204

         6,684   一式   

          

              

                                        

                                        

立坑基礎工                              

省略                  0 

    WG0204     

         8,200        8,200         個             1                   

見積8,200円/個                          

φ250A　L=0.20m                         

ｶﾞｲﾄﾞ管ﾌﾞﾗﾝｸ                            

省略                  0 

    WG0204     

       121,600       30,400         本             4                   

見積30,400円/本                         

φ250A　L=1.00m                         

ｶﾞｲﾄﾞ管                                 

省略                  0 

    WG0204     

        10,600        5,300         個             2                   

見積5,300円/個                          

φ150                                   

ｽﾍﾟｰｻｰ                                  

省略                  0 

   0T1168      

         3,765        1,255         個             3                   

                                        

ＷＴＢ φ150㎜                          

接着受口ｶﾗｰ                             

省略                  0 

   0TZJ5002018 

         4,537        1,375          m             3.3                 

                                        

VU-150                                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000067

       875,229    式    

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

YG000000057

     1,505,641    式    

          

              

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

処分費等              T 

   0FODEI003B  

         4,000       20,000         m3             0.2                 

                                        

無機質・非自硬性汚泥を想定              

ベントナイト汚泥                        

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=2,02=5                               

    0SWB232010  

           614        3,070         m3             0.2                 

運搬距離13.1km以下                      

ＤIＤ有り                               

汚泥吸排車運搬                          

施工　第0-0046号内訳表

    0VX04224M10 

        30,240       30,240        箇所            1     R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

                                        

立坑発進                                

推進機撤去工                            

施工　第0-0045号内訳表

    0VX04223M10 

        65,870       65,870        箇所            1     R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

                                        

立坑発進                                

測量・推進機据付工                      

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

    0VX04222M10 

       190,000      190,000        箇所            1     R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

                                        

φ250mm                                 

発進坑口注入工（坑口止水器取付有り）    

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=0.09                                 

    0VX04235M10 

        61,760       61,760        箇所            1     R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

立坑内作業                              

φ150mm，注入量0.2m3まで                

注入モルタル工                          

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0VX04234M10 

        35,510       35,510        箇所            1     R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

立坑発進（立坑内作業）                  

φ150mm，塩ビ管長～4.2m                 

塩ビ管挿入工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   0T1000      

        34,200       17,100         個             2                   

                                        

斜壁 600×900×300                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

   0T1017      

        62,700       62,700         個             1                   

                                        

管取付け壁 900×1800                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

   0T1015      

        43,200       43,200         個             1                   

                                        

管取付け壁 900×1200                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

   0T1013      

        23,800       23,800         個             1                   

                                        

管取付け壁 900×600                     

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1021      

        53,700       17,900         個             3                   

                                        

底版 H=130                              

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

    0V0010      

        31,620       15,810        箇所            2     積算基準下水道

No.7-1,8-1                              

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

底部工（組立式）                        

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

    0V0009      

        30,500       15,250        箇所            2     積算基準下水道

No.9-1（既設）No.8-3                    

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

底部工（組立式）                        

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=4,02=2,04=1                          

    0SWG411150  

        98,670       32,890        箇所            3                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

YG000000069

       795,139   一式   

          

              

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000072

        80,090   一式   

          

              

                                        

                                        

副管                                    

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

                                        

01=0.1,02=0.3                           

    0VCON0001   

         3,824        3,824         式             1                   

                                        

                                        

マンホール底部工調整コンクリート        

省略                  0 

   0F1GOU07    

       321,000      107,000         組             3                   

呼び600　T-25　高さ調整部材　M16適用    

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

    0V0013      

        15,930        5,310        箇所            3                   

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

    0V0012      

         5,225        5,225        箇所            1                   

t=26～49mm                              

φ600                                   

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

    0V0011      

         6,450        3,225        箇所            2                   

t=0～25mm                               

φ600                                   

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

省略                  0 

   0T1112      

        16,900        8,450         個             2                   

                                        

H=150                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1111      

        24,320        6,080         個             4                   

                                        

H=100                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

   0T1001      

        23,100       23,100         個             1                   

                                        

斜壁 600×900×450                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FKOGATA01  

        85,200       21,300         個             4     インバート    

小型レジンマンホール３００型            

H=370mm　流入管･流出管口径φ150用       

管取付け壁                              

省略                  0 

   0FKOGATA16  

        29,240        7,310         個             4                   

小型レジンマンホール３００型            

                                        

底版                                    

省略                  0 施工　第0-0064号内訳表

    0V0015      

        39,804       13,268        箇所            3                   

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ　2.50m以下                    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

    0V0014      

        11,648       11,648        箇所            1                   

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ　2.00m以下                    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

省略                  0 

YG000000074

       630,412   一式   

          

              

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               

YG000000073

       630,412    式    

          

              

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

   0FBAF02     

        43,200       10,800         個             4                   

φ150・φ200対応　H=550mm               

（硬質塩化ビニル製）                    

飛散防止板（バッフル板）                

   0FBAF01     

        20,900       20,900         個             1                   

φ150・φ200対応　H=550mm               

（硬質塩化ビニル製）                    

飛散防止板（バッフル板）点検孔付き      

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWG141550  

        15,990       15,990        箇所            1                   

                                        

                                        

内副管取付工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000121

       402,342    式    

          

              

                                        

                                        

取付管およびます工                      

省略                  0 

   0FKOGATA15  

       165,600       41,400         組             4                   

呼び300　T-25　高さ調整部材　M12適用    

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

省略                  0 

   0FKOGATA14  

       106,080        6,630         個            16                   

小型レジンマンホール３００型            

H=50mm                                  

調整リング                              

省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

    0V0016      

        16,440        4,110        箇所            4                   

                                        

呼び300用                               

高さ調整部材等                          

省略                  0 

   0FKOGATA10  

        54,800       13,700         個             4                   

小型レジンマンホール３００型            

H=200mm　インサートナット付             

上部壁                                  

省略                  0 

   0FKOGATA09  

        62,100       20,700         個             3                   

小型レジンマンホール３００型            

H=900mm                                 

直壁                                    

   0FKOGATA08  

        14,200       14,200         個             1                   

小型レジンマンホール３００型            

H=600mm                                 

直壁                                    

省略                  0 

   0FKOGATA06  

        30,000       10,000         個             3                   

小型レジンマンホール３００型            

H=400mm                                 

直壁                                    

省略                  0 

   0FKOGATA04  

        15,300        5,100         個             3                   

小型レジンマンホール３００型            

H=150mm                                 

直壁                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0070号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=1,05=1,06=1,07=2           

    0SWG411100  

        71,160       17,790        箇所            4                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

YG000000129

        98,073   一式   

          

              

                                        

                                        

取付管                                  

YG000000128

        98,073    式    

          

              

                                        

                                        

取付管布設工                            

省略                  0 

   0FTORITUKE01

       132,500       26,500         組             5                   

呼び200　T-8 ボルトナット含まず         

新潟市仕様型　台座共                    

下水道用鋳鉄製防護蓋                    

省略                  0 施工　第0-0069号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWG411050  

        83,250       16,650        箇所            5                   

                                        

                                        

ます設置工（塩化ビニル製）              

YG000000126

       215,750    式    

          

              

                                        

                                        

ます設置工                              

省略                  0 施工　第0-0067号内訳表

    0V0017      

        88,519       10,665         ｍ             8.3                 

                                        

                                        

取付管土工（塩ビ管φ100）               

YG000000123

        88,519   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000122

        88,519    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000143

       180,397   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

                                        

01=19,02=0.4,03=16000                   

    0S0960      

        11,290       11,290         式             1                   

PH12.5未満                              

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       175,264          547.7        m           320                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000142

       186,554   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

       485,989    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000000140

     1,836,214    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工                                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0VX06009M10 

         1,213          229         ｍ             5.3   R4水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

   0FFUSETU03  

        11,600       11,600         個             1                   

拡張バンドタイプ                        

VU100用（削孔費含む）                   

可とう継手1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                 

省略                  0 施工　第0-0071号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=1,05=1,06=2,07=1           

    0SWG411100  

        14,100       14,100        箇所            1                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000152

       312,910   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0078号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

        18,509          111.5       m2           166                   

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

省略                  0 施工　第0-0077号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

        41,996          248.5       m2           169                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

省略                  0 

YG000000151

        60,505   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

YG000000150

     1,350,225    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工                              

処分費等              T 施工　第0-0076号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        66,000        1,200         ｔ            55                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0075号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=1,05=9,13=1                

    0SCB227010  

        53,038        2,306         m3            23                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

       119,038   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       180,397          538.5       m2           335                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

YG000002001

       864,500    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

YG000000444

       864,500    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

YG000000443

       864,500    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0FFUTAI01   

         4,150          830         ｍ             5                   

材料・施工費含む                        

高弾性タイプ　厚5㎜幅                   

成型目地工（材工とも）                  

YG000000158

         4,150   一式   

          

              

                                        

                                        

目地                                    

省略                  0 施工　第0-0081号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       619,080        1,848         m2           335                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0080号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

       353,580        2,130         m2           166                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

YG000000155

       972,660   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0079号内訳表

                                        

01=260,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       312,910        1,885         m2           166                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0086号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

        31,860        1,500          t            21.24                

復路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0085号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

        31,860        1,500          t            21.24                

往路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0084号内訳表

                                        

01=2,02=6.5,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        72,428        3,410          t            21.24  (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0083号内訳表

                                        

01=2,02=6.5,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        72,428        3,410          t            21.24  (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

       208,576    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

       208,576    式    

運搬費                                  

    11,266,776

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0082号内訳表

    0SWB010212  

       864,500       13,000        人日           66.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

YG000002002

       864,500   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0093号内訳表

    0V0045      

        81,090       81,090         棟             1                   

工作物                                  

床面積100㎡未満                         

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0092号内訳表

    0V0041      

       422,400      105,600         棟             4                   

木造建物C                               

床面積70㎡未満                          

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0091号内訳表

    0V0025      

       336,300      336,300         棟             1                   

木造建物A                               

床面積200㎡以上300㎡未満                

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0090号内訳表

    0V0024      

       728,700      242,900         棟             3                   

木造建物A                               

床面積130㎡以上200㎡未満                

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0089号内訳表

    0V0023      

     1,123,800      187,300         棟             6                   

木造建物A                               

床面積70㎡以上130㎡未満                 

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0088号内訳表

    0V0021      

        48,990       48,990        業務            1                   

                                        

                                        

現地踏査                                

省略                  0 施工　第0-0087号内訳表

    0V0020      

       227,100      227,100        業務            1                   

                                        

                                        

打合せ協議                              

YZ000000014

     2,968,380    式    

          

              

                                        

                                        

家屋調査費                              

Z0005      

     2,968,380    式    

事業損失防止施設費                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    23,094,732

工事原価                                

     6,513,000

現場管理費計                            

     6,513,000

0.3571率-------B= 

1.1000地域補正率F=16,581,732対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    16,581,732

純工事費                                

     5,314,956

共通仮設費計                            

     2,102,000

0.1231率-------B= 

1.2000地域補正率F=14,235,156対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0094号内訳表

                                        

01=180                                  

    0SWB010230  

        36,000          180         m2           200                   

                                        

借地料単価180円                         

借地料(m2入力)                          

YZ000000027

        36,000    式    

          

              

                                        

                                        

借地料                                  

Z0007      

        36,000    式    

役務費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    30,558,000

工事費                                  

     2,778,000

0.1000率-------B= 

27,780,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    27,780,000

工事価格                                

     4,685,268

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         9,000

0.0004率-------B= 

23,094,732対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     4,676,268

0.2027率-------B= 

1.0000前払補正率H=23,094,732対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    23,094,732

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0032-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

04-実施-下水-0032-当初

機械掘削工（バックホウ）                

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                             100        ｍ３   

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.900     人           23,400              44,460

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.000     人           19,900              99,500

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.100    時間           6,677              74,114

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                   26

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        ｍ３           218,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,181

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

04-実施-下水-0032-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0002号内訳表

現場→仮置場                            

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

05年02月20日適用

ダンプトラック運転                      

                                        

                                        

        0.250     日           35,380               8,845

SWM111250  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3              8,845

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3                884

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

DID区間の有無                           =1          無                                      

運搬距離(4t 山積0.28m3 DID無)           =1          0.5km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

04-実施-下水-0032-当初

ダンプトラック運転                      

SWM111250  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年02月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           20,800              20,800

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       34.000      l              133               4,522

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        1.29    供用日          7,560               9,752

MMJ0301002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

4t積級 良好 供用日                      

                                        

        1.290   供用日            233                 300

TZU0020045 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             35,380

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級                   

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

04-実施-下水-0032-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           23,400              58,500

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           19,900              75,620

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        7.600    時間           6,677              50,745

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,343             134,300

SCB210450  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   35

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            319,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,192

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    1,428.1     1.36%  97.27%   1.37%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.90%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.37%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          145               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z1

  1.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,343                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,343 =         1,428.1

［機械補正］       1.36           591        1.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.36

［労務補正］      51.90        23,300     45.37        19,900          97.27

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,700     100          21,600       51.90＋ 45.37

［材料補正］       1.37           145        1.37

             ＋[────×──────]×─────

                  100             131        1.37

［全体調整］      100-  1.36- 97.27-  1.37

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

      652.8    25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

仮置場→現場                            

                                        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,793             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          688.8               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.2km以下                               

【補正式】

            688.8 =           652.8

［機械補正］      25.82         7,793       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        20,800       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97           133       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

      201.89   42.99%  39.35%  17.66%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0007号内訳表

仮置場での積込                          

                                        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,000            18,400     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 42.99%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.35%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 17.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          205.2               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            205.2 =          201.89

［機械補正］      42.99        19,000       42.99

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          18,400       42.99

［労務補正］      39.35        23,000       39.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       39.35

［材料補正］      17.66           133       17.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       17.66

［全体調整］      100- 42.99- 39.35- 17.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,445.3    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0008号内訳表

土取場→仮置場                          

                                        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,545                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =13         10.0km以下                              

【補正式】

            1,545 =         1,445.3

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        20,800       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           133       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

      963.56   47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0009号内訳表

仮置場→処分地                          

                                        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,030                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =8          5.5km以下                               

【補正式】

            1,030 =          963.56

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        20,800       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           133       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

04-実施-下水-0032-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

SWG411020  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年02月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共]            

呼び径150mm                             

                                        

        1.000      m            3,300               3,300

TQJ2005001 

3300*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,300

規格･仕様                               =1          呼び径 150mm                            

施工規模                                =1          20m以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

04-実施-下水-0032-当初

管明示ｼｰﾄ工                             

VX06009M10 施工　第0-0011号内訳表

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

R4水道事業実務必携  P64                      100         ｍ    

05年02月20日適用

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

      100          m              150              15,000

T0407      

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           19,900               7,960

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             22,960

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                229



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

04-実施-下水-0032-当初

砂基礎工                                

SWG411120  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1        ｍ３   

05年02月20日適用

砂基礎工[手間のみ]                      

機械施工                                

                                        

        1.000     m3            2,060               2,060

TQJ2007002 

2060*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,060

規格･仕様                               =2          機械施工                                

砂規格                                  =3          発生土                                  

施工規模                                =1          10m3以上(標準)                          

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

04-実施-下水-0032-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

VX06002M10 施工　第0-0013号内訳表

掘削深2.0m以下                          

                                        

                                               1         ｍ    

05年02月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            2,903               2,903

SWG117150  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,242               1,242

SWG117150  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,145



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

04-実施-下水-0032-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.000     人           23,400              46,800

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           23,300              46,600

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6.000     人           19,900             119,400

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.600    時間           6,677              77,453

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   47

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            290,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,903

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

04-実施-下水-0032-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           23,400              21,060

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           23,300              20,970

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           19,900              53,730

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           28,400              28,400

TLC1120001 

28400*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   40

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            124,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,242

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

04-実施-下水-0032-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

VX06003M10 施工　第0-0016号内訳表

掘削深2.5m以下                          

                                        

                                               1         ｍ    

05年02月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            3,389               3,389

SWG117150  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,242               1,242

SWG117150  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,631



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

04-実施-下水-0032-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.400     人           23,400              56,160

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.400     人           23,300              55,920

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        7.200     人           19,900             143,280

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       12.500    時間           6,677              83,462

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   78

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            338,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,389

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

04-実施-下水-0032-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           23,400              21,060

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           23,300              20,970

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           19,900              53,730

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           28,400              28,400

TLC1120001 

28400*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   40

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            124,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,242

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

04-実施-下水-0032-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

VX06004M10 施工　第0-0019号内訳表

掘削深3.0m以下                          

                                        

                                               1         ｍ    

05年02月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            3,874               3,874

SWG117150  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,377               1,377

SWG117150  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              5,251



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

04-実施-下水-0032-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.800     人           23,400              65,520

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.800     人           23,300              65,240

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        8.400     人           19,900             167,160

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       13.400    時間           6,677              89,471

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            387,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,874

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =4          3.0m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

04-実施-下水-0032-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           23,400              23,400

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           23,300              23,300

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           19,900              59,700

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.100     日           28,400              31,240

TLC1120001 

28400*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   60

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            137,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,377

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =4          3.0m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

04-実施-下水-0032-当初

1現場あたり修理費及び損耗費             

V0003      施工　第0-0022号内訳表

軽量鋼矢板                              

補助工法無（打込み作業無）              

積算基準建設機械損料表  1-38                   1         ｔ    

05年02月20日適用

軽量鋼矢板                              

[整備費]                                

                                        

        2.75      ｔ            5,500              15,125

TNK10060   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ             15,125



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

04-実施-下水-0032-当初

金属支保設置・撤去                      

V0004      施工　第0-0023号内訳表

1段（損料別）                           

                                        

                                               1         ｍ    

05年02月20日適用

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m              638                 638

SWG117350  施工　第0-0024号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m              532                 532

SWG117350  施工　第0-0025号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,170



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

04-実施-下水-0032-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.600     人           23,400              14,040

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           23,300              13,980

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           19,900              35,820

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

別途計上　実数入力0円                   

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

別途計上　実数入力0円                   

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

別途計上　実数入力0円                   

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             63,840

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                638

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

04-実施-下水-0032-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           23,400              11,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           23,300              11,650

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.500     人           19,900              29,850

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             53,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                532

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

04-実施-下水-0032-当初

金属支保設置・撤去                      

V0005      施工　第0-0026号内訳表

2段（損料別）                           

                                        

                                               1         ｍ    

05年02月20日適用

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m            1,277               1,277

SWG117350  施工　第0-0027号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m            1,064               1,064

SWG117350  施工　第0-0028号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,341



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

04-実施-下水-0032-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.200     人           23,400              28,080

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.200     人           23,300              27,960

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.600     人           19,900              71,640

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

別途計上　実数入力0円                   

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

別途計上　実数入力0円                   

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

別途計上　実数入力0円                   

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   20

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            127,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,277

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =2          2段(3.5m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

04-実施-下水-0032-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           23,400              23,400

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           23,300              23,300

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           19,900              59,700

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            106,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,064

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =2          2段(3.5m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

04-実施-下水-0032-当初

金属支保工賃料（1段）                   

V0006      施工　第0-0029号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

05年02月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

      195       本・日             57              11,115

K6051      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長590～900㎜                        

                                        

      195       本・日            103              20,085

K6053      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

       13       台・日            154               2,002

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             33,202



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

04-実施-下水-0032-当初

金属支保工賃料（2段）                   

V0007      施工　第0-0030号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

05年02月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

      480       本・日             57              27,360

K6051      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長590～900㎜                        

                                        

      480       本・日            103              49,440

K6053      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

       16       台・日            154               2,464

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             79,264



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

04-実施-下水-0032-当初

金属支保工賃料（2段）                   

V00071     施工　第0-0031号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

05年02月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜     

                                        

       12       本・日             68                 816

K6052      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製                   

調整長1100～1800㎜                      

                                        

       12       本・日            500               6,000

K6062      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        3       台・日            154                 462

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              7,278



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

04-実施-下水-0032-当初

金属支保工基本料                        

V0008      施工　第0-0032号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

05年02月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用          

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

       30         本              500              15,000

K6055      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製                   

調整長590～900㎜                        

                                        

       30         本              500              15,000

K6057      

                                        

              

   

0 省略                  

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用          

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜     

                                        

        4         本              500               2,000

K6056      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製                   

調整長1100～1800㎜                      

                                        

        4         本              500               2,000

K6062      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料                    

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1         台              500                 500

K6058      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             34,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

04-実施-下水-0032-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

05年02月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           23,300               2,563

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           19,900                 995

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              112                 112

MMJ1305002 

112*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              764                 764

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            4,434                 798

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              5,232

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

04-実施-下水-0032-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

05年02月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           19,900               1,592

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,592



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

04-実施-下水-0032-当初

基礎砕石工                              

SWB440100  施工　第0-0035号内訳表

厚さ＝0.15ｍ，再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40        

                                        

                                             100         m2    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.200     人           23,400               4,680

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.200     人           23,300               4,660

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.400     人           19,900              47,760

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

       16.500     m3            2,400              39,600

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(基礎砕石工)              

                                        

                                        

        0.600     日           31,730              19,038

SWK440110  

                                        

              

   

0 省略                  

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]                  

平積0.4m3                               

                                        

        3.400    時間          14,440              49,096

SK0204017  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        4.0        %           57,100               2,266

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            167,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,671

砕石の厚さ(実数入力)                 [m]=0.15       砕石の厚さ(実数入力)                 [m]

砕石の種類                              =9          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

04-実施-下水-0032-当初

鋼管水平推進工（ガイド管推進工）        

VX04233M10 施工　第0-0036号内訳表

 φ250mm,推進距離3.3～4.2m,普通土,1.0m管 

推進角度0°～30°,泥水処分費含まず      

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法(C-2,B-3)  [週休2日補正無]        1        箇所   

05年02月20日適用

労務費                                  

                                        

                                        

        0.51      日           93,300              47,583

VX042T01O  施工　第0-0037号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

機械器具損料                            

ｶﾞｲﾄﾞ管推進工                           

見積り26,800円/日                       

        0.51      日           26,800              13,668

WX04132    

                                        

              

   

0 省略                  

クレーン付トラック運転                  

                                        

                                        

        0.51      日           43,780              22,327

VX042T02O  施工　第0-0038号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動  10KVA                 

                                        

        0.51      日            3,097               1,579

SWB020060  施工　第0-0039号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

バキューム運転                          

  [週休2日補正無]                       

                                        

        0.51      日           65,880              33,598

VX042T04O  施工　第0-0040号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

損耗材料費                              

 普通土φ250，ｶﾞｲﾄﾞ管埋置                

見積り760円/ｍ                          

        3.3       ｍ              760               2,508

WX04132    

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   37

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           121,300

01=3.3        推進延長（ｍ）（推進距離3.3～4.2m）     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

04-実施-下水-0032-当初

労務費                                  

VX042T01O  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法(B-15，C-8，D-8)                 1         日    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           23,400              23,400

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3         人           23,300              69,900

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             93,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

04-実施-下水-0032-当初

クレーン付トラック運転                  

VX042T02O  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法(B-15，C-8，D-8)                 1         日    

05年02月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       50.4        l              133               6,703

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.0       人           23,000              23,000

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        7.0      時間           2,010              14,070

MMJ0302013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             43,780



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

04-実施-下水-0032-当初

発動発電機運転                          

SWB020060  施工　第0-0039号内訳表

ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動  10KVA                 

                                        

                                               1         日    

05年02月20日適用

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

10KVA                                   

                                        

        1.000     日            1,235               1,235

TLC1110005 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       14.000      l              133               1,862

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              3,097

機種･規格                               =5          ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動  10KVA                 

賃料数量(実数入力)                  [日]=1          賃料数量(実数入力)                  [日]

運転日当り燃料消費量(実数入力)    [l/日]=14         運転日当り燃料消費量(実数入力)    [l/日]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

04-実施-下水-0032-当初

バキューム運転                          

VX042T04O  施工　第0-0040号内訳表

  [週休2日補正無]                       

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法(B-15，C-8，D-8)                 1         日    

05年02月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       59.2        l              133               7,873

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.0       人           23,000              23,000

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

バキューム車賃料                        

4.0t積、3.0m3                           

見積り35,000円/日                       

        1.0       日           35,000              35,000

WX041T04   

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             65,880



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0079

04-実施-下水-0032-当初

塩ビ管挿入工                            

VX04234M10 施工　第0-0041号内訳表

 φ150mm，塩ビ管長～4.2m                 

立坑発進（立坑内作業）                  

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法(C-3,B-8)  [週休2日補正無]        1        箇所   

05年02月20日適用

労務費                                  

                                        

                                        

        0.15      日           93,300              13,995

VX042T01O  施工　第0-0037号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

機械器具損料                            

塩ビ管挿入工                            

見積り24,000円/日                       

        0.15      日           24,000               3,600

WX04135    

                                        

              

   

0 省略                  

クレーン付トラック運転                  

                                        

                                        

        0.15      日           43,780               6,567

VX042T02O  施工　第0-0038号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動  10KVA                 

                                        

        0.15      日            3,097                 464

SWB020060  施工　第0-0039号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

バキューム運転                          

  [週休2日補正無]                       

                                        

        0.15      日           65,880               9,882

VX042T04O  施工　第0-0040号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

損耗材料費                              

 塩ビ管挿入工φ150                       

見積り1,000円/箇所                      

        1        箇所           1,000               1,000

WX04135    

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            35,510



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0080

04-実施-下水-0032-当初

注入モルタル工                          

VX04235M10 施工　第0-0042号内訳表

 φ150mm，注入量0.2m3まで                

立坑内作業                              

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法(C-4)  [週休2日補正無]           1        箇所   

05年02月20日適用

労務費                                  

                                        

                                        

        0.25      日           93,300              23,325

VX042T01O  施工　第0-0037号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

機械器具損料                            

注入ﾓﾙﾀﾙ工（流下充填注入）              

見積り12,900円/日                       

        0.25      日           12,900               3,225

WX04137    

                                        

              

   

0 省略                  

クレーン付トラック運転                  

                                        

                                        

        0.25      日           43,780              10,945

VX042T02O  施工　第0-0038号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動  10KVA                 

                                        

        0.25      日            3,097                 774

SWB020060  施工　第0-0039号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

バキューム運転                          

  [週休2日補正無]                       

                                        

        0.25      日           65,880              16,470

VX042T04O  施工　第0-0040号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

ＣＢ系モルタル材                        

                                        

                                        

        0.09      m3           11,330               1,019

VX042T05O  施工　第0-0043号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

損耗材料費                              

 注入ﾓﾙﾀﾙφ150                           

見積り6,000円/箇所                      

        1        箇所           6,000               6,000

WX04137    

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            61,760

01=0.09       注入ﾓﾙﾀﾙ量（m3/箇所）（注入量0.2m3まで）



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0081

04-実施-下水-0032-当初

ＣＢ系モルタル材                        

VX042T05O  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法(B-15，C-8，D-8)                 1         m3    

05年02月20日適用

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)                      

25kg袋入                                

                                        

        0.25       t           22,400               5,600

TZJ2002006 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ                                 

#250 25kg/袋                            

                                        

        5         袋            1,145               5,725

TZJ4710001 

                                        

              

   

0 省略                  

清水                                    

無代価                                  

                                        

      750         kg                                    0

WX041Z01   

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             11,330



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

04-実施-下水-0032-当初

発進坑口注入工（坑口止水器取付有り）    

VX04222M10 施工　第0-0044号内訳表

φ250mm                                 

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法(B-10，C-5)                      1        箇所   

05年02月20日適用

労務費                                  

                                        

                                        

        0.65      日           93,300              60,645

VX042T01O  施工　第0-0037号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

機械器具損料                            

坑口止水注入工                          

見積り31,700円/日                       

        0.65      日           31,700              20,605

WX04141    

                                        

              

   

0 省略                  

クレーン付トラック運転                  

                                        

                                        

        0.65      日           43,780              28,457

VX042T02O  施工　第0-0038号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動  10KVA                 

                                        

        0.65      日            3,097               2,013

SWB020060  施工　第0-0039号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

坑口止水器                              

 円形型止水器φ250 鋼管用F/R             

見積り40,000円/組                       

        1         組           40,000              40,000

WX04141    

                                        

              

   

0 省略                  

止水注入材                              

発進坑口止水，水ｶﾞﾗｽ系溶液型            

見積り36,000円/kl                       

        1         kl           36,000              36,000

WX04141    

                                        

              

   

0 省略                  

損耗材料費                              

ｶﾊﾞｰｸﾞﾗｳﾄ工                             

見積り2,225円/kl                        

        1         kl            2,225               2,225

WX04141    

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   55

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           190,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

04-実施-下水-0032-当初

測量・推進機据付工                      

VX04223M10 施工　第0-0045号内訳表

立坑発進                                

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法(B-12，C-6)                      1        箇所   

05年02月20日適用

労務費                                  

                                        

                                        

        0.40      日           93,300              37,320

VX042T01O  施工　第0-0037号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

機械器具損料                            

測量・推進機据付工                      

見積り12,000円/日                       

        0.40      日           12,000               4,800

WX04118    

                                        

              

   

0 省略                  

クレーン付トラック運転                  

                                        

                                        

        0.40      日           43,780              17,512

VX042T02O  施工　第0-0038号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動  10KVA                 

                                        

        0.40      日            3,097               1,238

SWB020060  施工　第0-0039号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

機械据付材                              

測量・機械据付工　地上・立坑発進        

見積り5,000円/組                        

        1         組            5,000               5,000

WX04118    

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            65,870



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

04-実施-下水-0032-当初

推進機撤去工                            

VX04224M10 施工　第0-0046号内訳表

立坑発進                                

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法(B-12，C-6)                      1        箇所   

05年02月20日適用

労務費                                  

                                        

                                        

        0.20      日           93,300              18,660

VX042T01O  施工　第0-0037号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

機械器具損料                            

推進機撤去工                            

見積り11,000円/日                       

        0.20      日           11,000               2,200

WX04119    

                                        

              

   

0 省略                  

クレーン付トラック運転                  

                                        

                                        

        0.20      日           43,780               8,756

VX042T02O  施工　第0-0038号内訳表

                                        

R2ｸﾞｯﾄﾞﾓｰﾙ工法

   

0 省略                  

発動発電機運転                          

ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動  10KVA                 

                                        

        0.20      日            3,097                 619

SWB020060  施工　第0-0039号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            30,240



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

04-実施-下水-0032-当初

汚泥吸排車運搬                          

SWB232010  施工　第0-0047号内訳表

ＤIＤ有り                               

運搬距離13.1km以下                      

                                             100         m3    

05年02月20日適用

汚泥吸排車運転                          

                                        

                                        

        3.200     日           95,910             306,912

SWK230370  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   88

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            307,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,070

DID区間                                 =2          有り                                    

運搬距離                                =5          13.1km以下                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

04-実施-下水-0032-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年02月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

1号(内径900mm)                          

3m以下                                  

        1.000    箇所          32,890              32,890

TQJ2003004 

28600*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            32,890

規格･仕様                               =4          1号 深さ3m以下                          

施工規模                                =2          4箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

04-実施-下水-0032-当初

底部工（組立式）                        

V0009      施工　第0-0049号内訳表

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

No.9-1（既設）No.8-3                    

積算基準下水道  A-2-10                         1        箇所   

05年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

        0.150     m3           27,300               4,095

SCB240010  施工　第0-0050号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        0.710     m2           15,710              11,154

SWG141050  施工　第0-0051号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            15,250



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

   29,703       4.31%  39.87%  55.82%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0050号内訳表

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.78%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 10.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.98%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.70%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       13,400            15,100     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 53.94%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.78%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       27,300                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           27,300 =          29,703

［機械補正］       4.07        11,000        4.31

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.07

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

   29,703       4.31%  39.87%  55.82%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0050号内訳表

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

［労務補正］      11.78        19,900     10.81        23,300      7.98        23,400      6.70        23,000                  39.87

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          25,500     100          24,600 　   11.78＋ 10.81＋  7.98＋  6.70

［材料補正］      53.94        13,400      1.78           133          55.82

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       53.94＋  1.78

［全体調整］      100-  4.31- 39.87- 55.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

04-実施-下水-0032-当初

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

SWG141050  施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年02月20日適用

左官                                    

                                        

                                        

        0.330     人           24,900               8,217

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.330     人           19,900               6,567

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

                                        

                                        

        0.020     m3           45,900                 918

SCB240060  施工　第0-0052号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             15,710

ﾓﾙﾀﾙ配合比                              =2          1:2                                     

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]=20         上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]

ﾓﾙﾀﾙ練 費用の内訳                       =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

   45,170       0.00%  62.18%  37.82%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

SCB240060  施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 62.18%

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)                             ｾﾒﾝﾄ(高炉B)

25kg袋入                                

                                        

25kg袋入

          

       22,400            17,600     

TZJ2002008 t'

TZ092002008

         円／t

Z1

 28.05%

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              

修正

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

建設物価　取引数量200～3,000m3          

                                        

洗い 細目

          

        4,100             4,650     

TZJ2104002 t'

TZ092104002

        円／m3

Z2

  9.77%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       45,900                 0     

EP001        

              

  

       

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

混合比                                  =2          1:2                                     

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           45,900 =          45,170

［労務補正］      62.18        19,900       62.18

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600       62.18

［材料補正］      28.05        22,400      9.77         4,100          37.82

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,600     100           4,650       28.05＋  9.77

［全体調整］      100- 62.18- 37.82

             ＋ ──────────｝

                         100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

04-実施-下水-0032-当初

底部工（組立式）                        

V0010      施工　第0-0053号内訳表

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

No.7-1,8-1                              

積算基準下水道  A-2-10                         1        箇所   

05年02月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.23      m3            2,400                 552

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

        0.15      m3           27,300               4,095

SCB240010  施工　第0-0050号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        0.71      m2           15,710              11,154

SWG141050  施工　第0-0051号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            15,810



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

04-実施-下水-0032-当初

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

V0011      施工　第0-0054号内訳表

φ600                                   

t=0～25mm                               

                                               1        箇所   

05年02月20日適用

調整無収縮モルタル                      

 φ600mm　t=0～25mm                      

                                        

        1        箇所           2,560               2,560

F1GOU01    

                                        

              

   

0 省略                  

調整無収縮モルタル用型枠                

 φ600用                                 

                                        

        1        箇所             665                 665

F1GOU03    

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             3,225



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

04-実施-下水-0032-当初

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

V0012      施工　第0-0055号内訳表

φ600                                   

t=26～49mm                              

                                               1        箇所   

05年02月20日適用

調整無収縮モルタル                      

 φ600mm　t=26～49mm                     

                                        

        1        箇所           4,560               4,560

F1GOU02    

                                        

              

   

0 省略                  

調整無収縮モルタル用型枠                

 φ600用                                 

                                        

        1        箇所             665                 665

F1GOU03    

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,225



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

04-実施-下水-0032-当初

高さ調整部材等                          

V0013      施工　第0-0056号内訳表

呼び600・900用                          

                                        

                                               1        箇所   

05年02月20日適用

全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

SUS品　350ミリ                          

呼び600・900用                          

        3         本              850               2,550

F1GOU04    

                                        

              

   

0 省略                  

ナット                                  

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

        3         個              150                 450

F1GOU05    

                                        

              

   

0 省略                  

受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

        3         個              770               2,310

F1GOU06    

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,310



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0096

04-実施-下水-0032-当初

マンホール底部工調整コンクリート        

VCON0001   施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

05年02月20日適用

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

        0.1       m3           26,000               2,600

SCBS240080 施工　第0-0058号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.3       m2            4,083               1,224

SCB240210  施工　第0-0059号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              3,824

01=0.1        ｺﾝｸﾘｰﾄ数量（m3）                        

02=0.3        型枠数量（m2）                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0097

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0058号内訳表

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                               1         m3    

05年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.32%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,900            15,100     

T1631      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.99%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,000                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,000 =          28,884

［機械補正］       4.19        11,000        4.44

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.19

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0098

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0058号内訳表

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                               1         m3    

05年02月20日適用

［労務補正］      11.11        23,300     10.09        19,900      7.32        23,400      6.89        23,000                  37.63

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500     100          24,600 　   11.11＋ 10.09＋  7.32＋  6.89

［材料補正］      55.99        12,900      1.83           133          57.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       55.99＋  1.83

［全体調整］      100-  4.44- 37.63- 57.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0099

    4,423.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年02月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       24,300            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 59.46%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.76%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,083                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,083 =         4,423.8

［労務補正］      59.46        24,300     19.53        19,900      5.76        23,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      59.46＋ 19.53＋  5.76

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0100

04-実施-下水-0032-当初

内副管取付工                            

SWG141550  施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.240     人           23,400               5,616

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.240     人           23,300               5,592

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.240     人           19,900               4,776

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

管類                                    

別途計上　実数入力0円                   

                                        

        1.000     式                                    0

TY009100001

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            15,990

段差                                    =3          1.5m以上2.0m未満                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

04-実施-下水-0032-当初

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

V0014      施工　第0-0061号内訳表

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ　2.00m以下                    

                                        

                                               1        箇所   

05年02月20日適用

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

                                        

                                        

        1        箇所          10,440              10,440

SWG145150  施工　第0-0062号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ます基礎工（人力）                      

                                        

                                        

        1        箇所           1,208               1,208

SWG161150  施工　第0-0063号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            11,648



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0102

04-実施-下水-0032-当初

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

SWG145150  施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.120     人           23,400               2,808

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           23,300               3,262

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.190     人           19,900               3,781

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %            9,851                 589

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            10,440

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ(m)                            =3          2.00m以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0103

04-実施-下水-0032-当初

ます基礎工（人力）                      

SWG161150  施工　第0-0063号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年02月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.024     人           23,300                 559

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.024     人           19,900                 477

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.072     m3            2,400                 172

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             1,208

基礎材種別                              =1          砕石                                    

砕石規格                                =1          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40~0                     

1個所当り基礎材容積                 [m3]=0.06       1個所当り基礎材容積                 [m3]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0104

04-実施-下水-0032-当初

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

V0015      施工　第0-0064号内訳表

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ　2.50m以下                    

                                        

                                               1        箇所   

05年02月20日適用

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

                                        

                                        

        1        箇所          12,060              12,060

SWG145150  施工　第0-0065号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ます基礎工（人力）                      

                                        

                                        

        1        箇所           1,208               1,208

SWG161150  施工　第0-0063号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            13,268



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

04-実施-下水-0032-当初

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

SWG145150  施工　第0-0065号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.140     人           23,400               3,276

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.160     人           23,300               3,728

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.220     人           19,900               4,378

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           11,382                 678

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            12,060

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ(m)                            =4          2.50m以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

04-実施-下水-0032-当初

高さ調整部材等                          

V0016      施工　第0-0066号内訳表

呼び300用                               

                                        

                                               1        箇所   

05年02月20日適用

全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         

SUS品　250ミリ                          

呼び300用                               

        3         本              525               1,575

FKOGATA11  

                                        

              

   

0 省略                  

ナット                                  

SUS品　M12                              

呼び300用                               

        3         個               75                 225

FKOGATA12  

                                        

              

   

0 省略                  

受枠変形防止高さ調整部材                

M12　樹脂製                             

呼び300用                               

        3         個              770               2,310

FKOGATA13  

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             4,110



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0107

04-実施-下水-0032-当初

 取付管土工（塩ビ管φ100）               

V0017      施工　第0-0067号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

05年02月20日適用

機械掘削工（バックホウ）                

                                        

                                        

        1.40     ｍ３           2,181               3,053

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

                                        

                                        

        1.09      m3            3,192               3,479

SWG111300  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

購入土運搬                              

                                        

                                        

        1.21      ｍ3           3,416               4,133

V0019      施工　第0-0068号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             10,665



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0108

04-実施-下水-0032-当初

購入土運搬                              

V0019      施工　第0-0068号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ3   

05年02月20日適用

購入土                                  

山砂（砂質土）                          

金津白玉                                

        1         m3              978                 978

FDOKOU04   

                                        

              

   

土砂等運搬                              

土取場→仮置場                          

                                        

        1         m3            1,545               1,545

SCB210110  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

仮置場での積込                          

                                        

        1         m3              205.2               205

SCB210020  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

仮置場→現場                            

                                        

        1         m3              688.8               688

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ3             3,416



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0109

04-実施-下水-0032-当初

ます設置工（塩化ビニル製）              

SWG411050  施工　第0-0069号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年02月20日適用

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                  

ます(径200)                             

                                        

        1.000    箇所          16,050              16,050

TQJ2001002 

16050*1                                 

              

1  

0 省略                  

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)加算額            

鋳鉄製防護蓋設置費                      

                                        

        1.000    箇所             600                 600

TQJ2001005 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            16,650

規格･仕様                               =2          ます径 200mm                            

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

加算額                                  =2          鋳鉄製防護蓋を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0110

04-実施-下水-0032-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0070号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年02月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径100                                 

                                        

        1.000    箇所          12,809.5            12,809

TQJ2002001 

13700*0.935                             

              

1  

0 省略                  

取付管布設･支管取付工 加算額            

可とう性支管設置費 管径100              

                                        

        1.000    箇所           4,980               4,980

TQJ2001050 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            17,790

規格･仕様                               =1          管径 100mm                              

施工規模                                =2          5箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =1          3m未満                                  

本管材質                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製以外                       

加算額                                  =2          可とう性支管を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0111

04-実施-下水-0032-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0071号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年02月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径100                                 

                                        

        1.000    箇所          14,097.3            14,097

TQJ2002001 

13700*1.029                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            14,100

規格･仕様                               =1          管径 100mm                              

施工規模                                =2          5箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =1          3m未満                                  

本管材質                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製                           

加算額                                  =1          加算額無                                



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0112

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0072号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.28%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 36.13%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          145               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.91%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          547.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            547.7 =          565.94

［機械補正］       4.19         5,710        6.20

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.19

［労務補正］      19.02        23,300      9.77        23,400      8.28        19,900              54.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          25,500     100          21,600      19.02＋  9.77＋  8.28

［材料補正］      36.13        85,250      1.91           145          38.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             131       36.13＋  1.91

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0113

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0072号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年02月20日適用

［全体調整］      100-  6.20- 54.85- 38.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0114

04-実施-下水-0032-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0073号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

PH12.5未満                              

                                               1         式    

05年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.161     日           30,360               4,887

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.40      m3           16,000               6,400

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             11,290

運搬距離(Km)                            =19         運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.4        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0115

      541.97   33.19%  59.82%   6.99%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0074号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 23.65%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K2

  9.54%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 26.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 23.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.59%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          538.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            538.5 =          541.97

［機械補正］      23.65        18,900      9.54         6,170          33.19

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           5,420       23.65＋  9.54

［労務補正］      26.76        23,000     23.47        19,900      9.59        23,400              59.82

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          21,600     100          25,500      26.76＋ 23.47＋  9.59

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0116

      541.97   33.19%  59.82%   6.99%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0074号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年02月20日適用

［材料補正］       6.99           133        6.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        6.99

［全体調整］      100- 33.19- 59.82-  6.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0117

    2,157.3    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0075号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,306                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =9          10.0km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,306 =         2,157.3

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        20,800       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           133       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0118

04-実施-下水-0032-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0076号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

05年02月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0119

      161.46   17.88%  47.65%  34.47%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0077号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

05年02月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.82%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.83%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.23%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 30.23%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.57%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        3,425             1,200     

TZJ2120002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 29.73%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.74%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          248.5               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0120

      161.46   17.88%  47.65%  34.47%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0077号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

05年02月20日適用

【補正式】

            248.5 =          161.46

［機械補正］       8.82        19,200      6.83        14,600      2.23         4,905              17.88

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       8.82＋  6.83＋  2.23

［労務補正］      30.23        23,000      9.17        23,300      6.68        19,900      1.57        23,400                  47.65

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　   30.23＋  9.17＋  6.68＋  1.57

［材料補正］      29.73         3,425      4.74           133          34.47

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       29.73＋  4.74

［全体調整］      100- 17.88- 47.65- 34.47

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0121

      113.44   25.46%  67.79%   6.75%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0078号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

05年02月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 12.56%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  9.73%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  3.17%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.97%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 13.06%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.24%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.75%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          111.5               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            111.5 =          113.44

［機械補正］      12.56        19,200      9.73        14,600      3.17         4,905              25.46

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480      12.56＋  9.73＋  3.17

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0122

      113.44   25.46%  67.79%   6.75%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0078号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

05年02月20日適用

［労務補正］      42.97        23,000     13.06        23,300      9.52        19,900      2.24        23,400                  67.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　   42.97＋ 13.06＋  9.52＋  2.24

［材料補正］       6.75           133        6.75

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        6.75

［全体調整］      100- 25.46- 67.79-  6.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0123

    1,529.4     5.77%  67.48%  26.75%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0079号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年02月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.62%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 28.29%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 23.99%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.24%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 250mm

          

      624,000           300,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 24.91%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,885                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =260        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,885 =         1,529.4

［機械補正］       2.99         3,865      2.62         3,900           5.77

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.99＋  2.62

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0124

    1,529.4     5.77%  67.48%  26.75%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0079号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年02月20日適用

［労務補正］      28.29        19,900     23.99        23,000     13.24        23,300              67.48

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          24,700      28.29＋ 23.99＋ 13.24

［材料補正］      24.91       624,000      1.79           133          26.75

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             115       24.91＋  1.79

［全体調整］      100-  5.77- 67.48- 26.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0125

    2,221.2     0.53%  44.92%  54.55%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0080号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年02月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,490             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.33%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          364               340     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 15.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.59%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      470,000           480,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 54.36%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          145               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.14%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,130                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,130 =         2,221.2

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0126

    2,221.2     0.53%  44.92%  54.55%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0080号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年02月20日適用

［機械補正］       0.33         1,490      0.17           364           0.53

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             340        0.33＋  0.17

［労務補正］      22.24        23,300     15.55        19,900      4.59        23,400              44.92

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500      22.24＋ 15.55＋  4.59

［材料補正］      54.36       470,000      0.14           145      0.04           133              54.55

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100             131     100             115      54.36＋  0.14＋  0.04

［全体調整］      100-  0.53- 44.92- 54.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0127

    1,603.4     1.94%  15.24%  82.82%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0081号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年02月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       15,400            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.24%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.25%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,605             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.18%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.55%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.22%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      575,000           480,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 75.33%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  7.19%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.27%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,848                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新津①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0128

    1,603.4     1.94%  15.24%  82.82%   0.00%

04-実施-下水-0032-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0081号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年02月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,848 =         1,603.4

［機械補正］       1.24        15,400      0.25         3,900      0.23         3,605               1.94

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.24＋  0.25＋  0.23

［労務補正］       5.18        19,900      3.55        23,300      3.54        23,000      1.22        23,400                  15.24

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    5.18＋  3.55＋  3.54＋  1.22

［材料補正］      75.33       575,000      7.19           107      0.27           133              82.82

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      75.33＋  7.19＋  0.27

［全体調整］      100-  1.94- 15.24- 82.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新津①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0129

04-実施-下水-0032-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0082号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

05年02月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           13,000              13,000

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            13,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0130

04-実施-下水-0032-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0083号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

05年02月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=6.5        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0131

04-実施-下水-0032-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0084号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

05年02月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=6.5        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0132

04-実施-下水-0032-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0085号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

往路                                    

                                               1          t    

05年02月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0133

04-実施-下水-0032-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0086号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

復路                                    

                                               1          t    

05年02月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0134

04-実施-下水-0032-当初

打合せ協議                              

V0020      施工　第0-0087号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

05年02月20日適用

主任技師                                

                                        

                                        

        1.50      人           58,600              87,900

RR0402     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           51,200              76,800

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           41,600              62,400

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務           227,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0135

04-実施-下水-0032-当初

現地踏査                                

V0021      施工　第0-0088号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

05年02月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           51,200              19,968

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           41,600              16,224

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           32,800              12,792

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務            48,990



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0136

04-実施-下水-0032-当初

家屋調査費                              

V0023      施工　第0-0089号内訳表

床面積70㎡以上130㎡未満                 

木造建物A                               

                                               1         棟    

05年02月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.08      人           51,200              55,296

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.71      人           41,600              71,136

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.34      人           32,800              43,952

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.58      人           29,000              16,820

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   96

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            187,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0137

04-実施-下水-0032-当初

家屋調査費                              

V0024      施工　第0-0090号内訳表

床面積130㎡以上200㎡未満                

木造建物A                               

                                               1         棟    

05年02月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.40      人           51,200              71,680

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        2.22      人           41,600              92,352

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.74      人           32,800              57,072

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.75      人           29,000              21,750

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   46

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            242,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0138

04-実施-下水-0032-当初

家屋調査費                              

V0025      施工　第0-0091号内訳表

床面積200㎡以上300㎡未満                

木造建物A                               

                                               1         棟    

05年02月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.94      人           51,200              99,328

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        3.07      人           41,600             127,712

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        2.41      人           32,800              79,048

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        1.04      人           29,000              30,160

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   52

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            336,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0139

04-実施-下水-0032-当初

家屋調査費                              

V0041      施工　第0-0092号内訳表

床面積70㎡未満                          

木造建物C                               

                                               1         棟    

05年02月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.64      人           51,200              32,768

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.94      人           41,600              39,104

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.7       人           32,800              22,960

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.37      人           29,000              10,730

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   38

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟            105,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0140

04-実施-下水-0032-当初

家屋調査費                              

V0045      施工　第0-0093号内訳表

床面積100㎡未満                         

工作物                                  

                                               1         棟    

05年02月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.48      人           51,200              24,576

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.64      人           41,600              26,624

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.69      人           32,800              22,632

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.25      人           29,000               7,250

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         棟             81,090



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0141

04-実施-下水-0032-当初

借地料(m2入力)                          

SWB010230  施工　第0-0094号内訳表

借地料単価180円                         

                                        

                                               1         m2    

05年02月20日適用

借地料                                  

                                        

                                        

        1.000     m2              180                 180

TFJA0404336

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                180

借地料単価                          [円]=180        借地料単価                          [円]



0 0142

04-実施-下水-0032-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      ↓仮置場経由                            

                                        

                                        

           571

F0002      ↓直送                                  

                                        

                                        

           571

FDOKOU01   発生土受入費用                          

                                        

                                        

m3                   600    571

FDOKOU02   発生土受入料金                          

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20・40mm以下　ほぐし

m3                 2,500    571

FDOKOU03   発生土改良料金                          

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　40mm以下　ほぐし    

m3                 1,300    571

FDOKOU04   購入土                                  

山砂（砂質土）                          

金津白玉                                

m3                   978    571

FFUSETU01  可とう継手1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                 

VU150用（削孔費含む）                   

拡張バンドタイプ                        

個                12,200    571

FFUSETU02  ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       

VU150用　貼付タイプ                     

物価資料                                

個                 7,435    571

FFUSETU03  可とう継手1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                 

VU100用（削孔費含む）                   

拡張バンドタイプ                        

個                11,600    571

FFUSETU04  可とう継手小型ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                

VU150用                                 

                                        

個                 6,970    571

FFUSETU05  アダプタセット                          

塩ビ管用　径150流入用                   

小型レジンマンホール３００型            

個                 9,260    571

FFUSETU06  アダプタセット                          

塩ビ管用　径150流出用                   

小型レジンマンホール３００型            

個                 8,670    571



0 0143

04-実施-下水-0032-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FKISO01    発生土改良料金                          

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20mm以下　ほぐし    

ｍ3                1,300    571

F1GOU01    調整無収縮モルタル                      

 φ600mm　t=0～25mm                      

                                        

箇所               2,560    571

F1GOU02    調整無収縮モルタル                      

 φ600mm　t=26～49mm                     

                                        

箇所               4,560    571

F1GOU03    調整無収縮モルタル用型枠                

 φ600用                                 

                                        

箇所                 665    571

F1GOU04    全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

SUS品　350ミリ                          

呼び600・900用                          

本                   850    571

F1GOU05    ナット                                  

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

個                   150    571

F1GOU06    受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

個                   770    571

F1GOU07    下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び600　T-25　高さ調整部材　M16適用    

組               107,000    571

FTOKU1GOU01 特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁                  

H=300                                   

                                        

個                17,100    571

FTOKU1GOU02 特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁                  

H=450                                   

                                        

個                24,400    571

FTOKU1GOU03 特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁                  

H=600                                   

                                        

個                30,100    571

FTOKU1GOU04 特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁                  

H=300                                   

                                        

個                13,300    571



0 0144

04-実施-下水-0032-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FTOKU1GOU05 特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁                  

H=600                                   

                                        

個                22,500    571

FTOKU1GOU06 特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁                  

H=900                                   

                                        

個                31,900    571

FTOKU1GOU07 特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　直壁                  

H=1200                                  

                                        

個                41,000    571

FTOKU1GOU08 特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ         

H=600                                   

                                        

個                39,100    571

FTOKU1GOU09 特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ         

H=900                                   

                                        

個                48,600    571

FTOKU1GOU10 特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ         

H=1200                                  

                                        

個                58,000    571

FKOGATA01  管取付け壁                              

 H=370mm　流入管･流出管口径φ150用       

小型レジンマンホール３００型            

個                21,300    571

FKOGATA02  管取付け壁                              

 H=670mm　流出管径φ150用                

小型レジンマンホール３００型            

個                28,000    571

FKOGATA03  直壁                                    

H=100mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

個                 3,740    571

FKOGATA04  直壁                                    

H=150mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

個                 5,100    571

FKOGATA05  直壁                                    

H=300mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

個                 8,070    571

FKOGATA06  直壁                                    

H=400mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

個                10,000    571



0 0145

04-実施-下水-0032-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FKOGATA07  直壁                                    

H=500mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

個                12,100    571

FKOGATA08  直壁                                    

H=600mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

個                14,200    571

FKOGATA09  直壁                                    

H=900mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

個                20,700    571

FKOGATA10  上部壁                                  

H=200mm　インサートナット付             

小型レジンマンホール３００型            

個                13,700    571

FKOGATA11  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         

SUS品　250ミリ                          

呼び300用                               

本                   525    571

FKOGATA12  ナット                                  

SUS品　M12                              

呼び300用                               

個                    75    571

FKOGATA13  受枠変形防止高さ調整部材                

M12　樹脂製                             

呼び300用                               

個                   770    571

FKOGATA14  調整リング                              

H=50mm                                  

小型レジンマンホール３００型            

個                 6,630    571

FKOGATA15  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び300　T-25　高さ調整部材　M12適用    

組                41,400    571

FKOGATA16  底版                                    

                                        

小型レジンマンホール３００型            

個                 7,310    571

FTORITUKE01 下水道用鋳鉄製防護蓋                    

新潟市仕様型　台座共                    

呼び200　T-8 ボルトナット含まず         

組                26,500    571

FTORITUKE02 下水道用鋳鉄製防護蓋                    

新潟市仕様型　台座共高さ調整部材 M12適用

呼び300　T-8 ボルトナット含まず         

組                48,300    571



0 0146

04-実施-下水-0032-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FFUTAI01   成型目地工（材工とも）                  

高弾性タイプ　厚5㎜幅                   

材料・施工費含む                        

ｍ                   830    571

T1018      鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

管取付け壁 900×2100                    

                                        

個         T00

T1019      鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

管取付け壁 900×2400                    

                                        

個         T00

T1009      鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

直壁 900×2100                          

                                        

個         T00

T1010      鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

直壁 900×2400                          

                                        

個         T00

FBAF01     飛散防止板（バッフル板）点検孔付き      

（硬質塩化ビニル製）                    

 φ150・φ200対応　H=550mm               

個                20,900    571

FBAF02     飛散防止板（バッフル板）                

（硬質塩化ビニル製）                    

 φ150・φ200対応　H=550mm               

個                10,800    571

F0056      水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)   

呼び径20mm×外径26mm×肉厚3.0mm         

物価資料                                

本                   751    571

F0057      水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手             

HI継手 ｿｹｯﾄ 呼び径20mm                  

物価資料                                

個                    50    571

F0058      水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手             

HI継手 ｴﾙﾎﾞ 呼び径20mm                  

物価資料                                

個                    62    571

FSANPAI01  産業廃棄物収集運搬費                    

4t車(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ) 20km以内。              

回収物はある程度集積していること。      

台                25,000    571

FSANPAI02  産業廃棄物処分費                        

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

運搬費は含まない。                      

ｔ                86,000    571



0 0147

04-実施-下水-0032-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FODEI003B  ベントナイト汚泥                        

無機質・非自硬性汚泥を想定              

                                        

m3                20,000    571



0 0148

04-実施-下水-0032-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

WG0204 ｶﾞｲﾄﾞ管

 φ250A　L=1.00m

見積30,400円/本 本         30,400   工事内訳

WG0204 ｶﾞｲﾄﾞ管ﾌﾞﾗﾝｸ

 φ250A　L=0.20m

見積8,200円/個 個          8,200   工事内訳

WG0204 ｽﾍﾟｰｻｰ

φ150

見積5,300円/個 個          5,300   工事内訳

WX04118 機械器具損料

測量・推進機据付工

見積り12,000円/日  　日         12,000   特単　　

WX04118 機械据付材

測量・機械据付工　地上・立坑発進

見積り5,000円/組 組          5,000   特単　　

WX04119 機械器具損料

推進機撤去工

見積り11,000円/日  　日         11,000   特単　　

WX04132 機械器具損料

ｶﾞｲﾄﾞ管推進工

見積り26,800円/日  　日         26,800   特単　　

WX04132 損耗材料費

 普通土φ250，ｶﾞｲﾄﾞ管埋置

見積り760円/ｍ ｍ            760   特単　　

WX04135 機械器具損料

塩ビ管挿入工

見積り24,000円/日  　日         24,000   特単　　

WX04135 損耗材料費

 塩ビ管挿入工φ150

見積り1,000円/箇所 箇所          1,000   特単　　

WX04137 機械器具損料

注入ﾓﾙﾀﾙ工（流下充填注入）

見積り12,900円/日  　日         12,900   特単　　

WX04137 損耗材料費

 注入ﾓﾙﾀﾙφ150

見積り6,000円/箇所 箇所          6,000   特単　　

WX04141 機械器具損料

坑口止水注入工

見積り31,700円/日  　日         31,700   特単　　

WX04141 坑口止水器

 円形型止水器φ250 鋼管用F/R

見積り40,000円/組 組         40,000   特単　　

WX04141 止水注入材

発進坑口止水，水ｶﾞﾗｽ系溶液型

見積り36,000円/kl kl         36,000   特単　　

WX04141 損耗材料費

ｶﾊﾞｰｸﾞﾗｳﾄ工

見積り2,225円/kl kl          2,225   特単　　

WX041T04 バキューム車賃料

4.0t積、3.0m3

見積り35,000円/日  　日         35,000   572 特単　　

WX041Z01 清水

無代価

kg                  特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0149

YG000000005 管路埋戻                                FDOKOU04   購入土                                  m3        

山砂（砂質土）                          

金津白玉                                

                                        

            978   

YG000000006 発生土処理                              FDOKOU01   発生土受入費用                          m3        

                                        

                                        

見積600円                               

            600   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FFUSETU01  可とう継手1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                 個        

VU150用（削孔費含む）                   

拡張バンドタイプ                        

                                        

         12,200   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FFUSETU02  ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       個        

VU150用　貼付タイプ                     

物価資料                                

                                        

          7,435   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FFUSETU05  アダプタセット                          個        

塩ビ管用　径150流入用                   

小型レジンマンホール３００型            

                                        

          9,260   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FFUSETU06  アダプタセット                          個        

塩ビ管用　径150流出用                   

小型レジンマンホール３００型            

                                        

          8,670   

YG000000025 砂基礎                                  FDOKOU04   購入土                                  m3        

山砂（砂質土）                          

金津白玉                                

                                        

            978   

YG000000204 管材料費                                WG0204     ｽﾍﾟｰｻｰ                                  個        

φ150                                   

見積5,300円/個                          

                                        

          5,300   

YG000000204 管材料費                                WG0204     ｶﾞｲﾄﾞ管                                 本        

 φ250A　L=1.00m                         

見積30,400円/本                         

                                        

         30,400   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0150

YG000000204 管材料費                                WG0204     ｶﾞｲﾄﾞ管ﾌﾞﾗﾝｸ                            個        

 φ250A　L=0.20m                         

見積8,200円/個                          

                                        

          8,200   

YG000000204 鋼管水平推進工                          FODEI003B  ベントナイト汚泥                        m3        

無機質・非自硬性汚泥を想定              

                                        

                                        

         20,000   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            F1GOU07    下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び600　T-25　高さ調整部材　M16適用    

                                        

        107,000   

YG000000072 副管                                    FBAF01     飛散防止板（バッフル板）点検孔付き      個        

（硬質塩化ビニル製）                    

 φ150・φ200対応　H=550mm               

                                        

         20,900   

YG000000072 副管                                    FBAF02     飛散防止板（バッフル板）                個        

（硬質塩化ビニル製）                    

 φ150・φ200対応　H=550mm               

                                        

         10,800   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA16  底版                                    個        

                                        

小型レジンマンホール３００型            

                                        

          7,310   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA01  管取付け壁                              個        

 H=370mm　流入管･流出管口径φ150用       

小型レジンマンホール３００型            

インバート                              

         21,300   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA04  直壁                                    個        

H=150mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

                                        

          5,100   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA06  直壁                                    個        

H=400mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

                                        

         10,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0151

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA08  直壁                                    個        

H=600mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

                                        

         14,200   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA09  直壁                                    個        

H=900mm                                 

小型レジンマンホール３００型            

                                        

         20,700   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA10  上部壁                                  個        

H=200mm　インサートナット付             

小型レジンマンホール３００型            

                                        

         13,700   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA14  調整リング                              個        

H=50mm                                  

小型レジンマンホール３００型            

                                        

          6,630   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKOGATA15  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び300　T-25　高さ調整部材　M12適用    

                                        

         41,400   

YG000000126 ます設置工                              FTORITUKE01 下水道用鋳鉄製防護蓋                    組        

新潟市仕様型　台座共                    

呼び200　T-8 ボルトナット含まず         

                                        

         26,500   

YG000000129 取付管                                  FFUSETU03  可とう継手1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                 個        

VU100用（削孔費含む）                   

拡張バンドタイプ                        

                                        

         11,600   

YG000000158 目地                                    FFUTAI01   成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性タイプ　厚5㎜幅                   

材料・施工費含む                        

                                        

            830   

VX04233M10 鋼管水平推進工（ガイド管推進工）        第0-0036号 WX041T04   バキューム車賃料                        　日      

4.0t積、3.0m3                           

見積り35,000円/日                       

                                        

         35,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0152

VX04233M10 鋼管水平推進工（ガイド管推進工）        第0-0036号 WX04132    機械器具損料                            　日      

ｶﾞｲﾄﾞ管推進工                           

見積り26,800円/日                       

                                        

         26,800   

VX04233M10 鋼管水平推進工（ガイド管推進工）        第0-0036号 WX04132    損耗材料費                              ｍ        

 普通土φ250，ｶﾞｲﾄﾞ管埋置                

見積り760円/ｍ                          

                                        

            760   

VX04234M10 塩ビ管挿入工                            第0-0041号 WX041T04   バキューム車賃料                        　日      

4.0t積、3.0m3                           

見積り35,000円/日                       

                                        

         35,000   

VX04234M10 塩ビ管挿入工                            第0-0041号 WX04135    機械器具損料                            　日      

塩ビ管挿入工                            

見積り24,000円/日                       

                                        

         24,000   

VX04234M10 塩ビ管挿入工                            第0-0041号 WX04135    損耗材料費                              箇所      

 塩ビ管挿入工φ150                       

見積り1,000円/箇所                      

                                        

          1,000   

VX04235M10 注入モルタル工                          第0-0042号 WX041T04   バキューム車賃料                        　日      

4.0t積、3.0m3                           

見積り35,000円/日                       

                                        

         35,000   

VX04235M10 注入モルタル工                          第0-0042号 WX041Z01   清水                                    kg        

無代価                                  

                                        

                                        

              0   

VX04235M10 注入モルタル工                          第0-0042号 WX04137    機械器具損料                            　日      

注入ﾓﾙﾀﾙ工（流下充填注入）              

見積り12,900円/日                       

                                        

         12,900   

VX04235M10 注入モルタル工                          第0-0042号 WX04137    損耗材料費                              箇所      

 注入ﾓﾙﾀﾙφ150                           

見積り6,000円/箇所                      

                                        

          6,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0153

VX04222M10 発進坑口注入工（坑口止水器取付有り）    第0-0044号 WX04141    機械器具損料                            　日      

坑口止水注入工                          

見積り31,700円/日                       

                                        

         31,700   

VX04222M10 発進坑口注入工（坑口止水器取付有り）    第0-0044号 WX04141    坑口止水器                              組        

 円形型止水器φ250 鋼管用F/R             

見積り40,000円/組                       

                                        

         40,000   

VX04222M10 発進坑口注入工（坑口止水器取付有り）    第0-0044号 WX04141    止水注入材                              kl        

発進坑口止水，水ｶﾞﾗｽ系溶液型            

見積り36,000円/kl                       

                                        

         36,000   

VX04222M10 発進坑口注入工（坑口止水器取付有り）    第0-0044号 WX04141    損耗材料費                              kl        

ｶﾊﾞｰｸﾞﾗｳﾄ工                             

見積り2,225円/kl                        

                                        

          2,225   

VX04223M10 測量・推進機据付工                      第0-0045号 WX04118    機械器具損料                            　日      

測量・推進機据付工                      

見積り12,000円/日                       

                                        

         12,000   

VX04223M10 測量・推進機据付工                      第0-0045号 WX04118    機械据付材                              組        

測量・機械据付工　地上・立坑発進        

見積り5,000円/組                        

                                        

          5,000   

VX04224M10 推進機撤去工                            第0-0046号 WX04119    機械器具損料                            　日      

推進機撤去工                            

見積り11,000円/日                       

                                        

         11,000   

V0011      人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0054号 F1GOU01    調整無収縮モルタル                      箇所      

 φ600mm　t=0～25mm                      

                                        

                                        

          2,560   

V0011      人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0054号 F1GOU03    調整無収縮モルタル用型枠                箇所      

 φ600用                                 

                                        

                                        

            665   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0154

V0012      人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0055号 F1GOU02    調整無収縮モルタル                      箇所      

 φ600mm　t=26～49mm                     

                                        

                                        

          4,560   

V0012      人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0055号 F1GOU03    調整無収縮モルタル用型枠                箇所      

 φ600用                                 

                                        

                                        

            665   

V0013      高さ調整部材等                          第0-0056号 F1GOU04    全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         本        

SUS品　350ミリ                          

呼び600・900用                          

                                        

            850   

V0013      高さ調整部材等                          第0-0056号 F1GOU05    ナット                                  個        

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

                                        

            150   

V0013      高さ調整部材等                          第0-0056号 F1GOU06    受枠変形防止高さ調整部材                個        

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

                                        

            770   

V0016      高さ調整部材等                          第0-0066号 FKOGATA11  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         本        

SUS品　250ミリ                          

呼び300用                               

                                        

            525   

V0016      高さ調整部材等                          第0-0066号 FKOGATA12  ナット                                  個        

SUS品　M12                              

呼び300用                               

                                        

             75   

V0016      高さ調整部材等                          第0-0066号 FKOGATA13  受枠変形防止高さ調整部材                個        

M12　樹脂製                             

呼び300用                               

                                        

            770   

V0017       取付管土工（塩ビ管φ100）               第0-0067号 FDOKOU04   購入土                                  m3        

山砂（砂質土）                          

金津白玉                                

                                        

            978   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0155

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0073号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

SWB010230  借地料(m2入力)                          第0-0094号 TFJA0404336 借地料                                  m2        

                                        

                                        

                                        

            180   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0156

V0004 金属支保設置・撤去                      第0-0023号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

別途計上　実数入力0円                   

                                        

                                        

              0   

V0004 金属支保設置・撤去                      第0-0023号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

別途計上　実数入力0円                   

                                        

                                        

              0   

V0004 金属支保設置・撤去                      第0-0023号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

別途計上　実数入力0円                   

                                        

                                        

              0   

V0005 金属支保設置・撤去                      第0-0026号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

別途計上　実数入力0円                   

                                        

                                        

              0   

V0005 金属支保設置・撤去                      第0-0026号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

別途計上　実数入力0円                   

                                        

                                        

              0   

V0005 金属支保設置・撤去                      第0-0026号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

別途計上　実数入力0円                   

                                        

                                        

              0   

V0009 底部工（組立式）                        第0-0049号 TZJ2104002 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              m3        

建設物価　取引数量200～3,000m3          

                                        

                                        

          4,100   

V0010 底部工（組立式）                        第0-0053号 TZJ2104002 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              m3        

建設物価　取引数量200～3,000m3          

                                        

                                        

          4,100   

SWG141550 内副管取付工                            第0-0060号 TY009100001 管類                                    式        

別途計上　実数入力0円                   

                                        

                                        

              0   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0157

SWG411100 取付管布設および支管取付工              第0-0070号 TQJ2001050 取付管布設･支管取付工 加算額            箇所      

可とう性支管設置費 管径100              

                                        

                                        

          4,980   

S0930 廃材処理費                              第0-0076号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0158

T  処分費等                                    280,400     


