
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

04-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

管路                                    

    式    

管きょ工(開削)                          

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工（バックホウ）                

      210       ｍ３   

管路埋戻                                

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

      160        m3    

発生土運搬工                            

      210        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

      170        m3    

土砂等運搬                              

      170        m3    

土砂等運搬                              

      170        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

      170        m3    

土砂等運搬                              

      170        m3    

改良土                                  

      170        m3    

発生土処理                              

   一式   

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

        1        m3    

土砂等運搬                              

        1        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

04-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

建設発生土受入管理費                    

        1        m3    

管布設工                                

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

       87.10      m    

マンホール用可とう継手                  

        1        組    

可とう継手 1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                

        1        個    

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

   一式   

管明示ｼｰﾄ工                             

       87.10     ｍ    

管基礎工                                

    式    

砂基礎                                  

   一式   

砂基礎工                                

       30       ｍ３   

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

       40        m3    

土砂等運搬                              

       40        m3    

土砂等運搬                              

       40        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

       40        m3    

土砂等運搬                              

       40        m3    

改良土                                  

       40        m3    

管路土留工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

04-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

軽量鋼矢板土留                          

   一式   

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

       88.00     ｍ    

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

      198.2     t･日   

1現場当たり修理費及び損耗費             

       14.16     ｔ    

金属支保設置・撤去                      

       88.00     ｍ    

金属支保工賃料（2段）                   

        1        式    

金属支保工基本料                        

        1        式    

開削水替工                              

    式    

開削水替                                

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       10        日    

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   一式   

組立マンホール設置工                    

        1       箇所   

底部工(組立式)                          

        1       箇所   

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

04-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        2        個    

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

        1       箇所   

高さ調整部材等                          

        1       箇所   

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        1        組    

付帯工(開削部）                         

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       10         m    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

        8        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

        1        m3    

廃材処理費                              

        2        ｔ    

道路復旧工（砂利道断面）                

    式    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       92        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

04-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

道路本復旧工（市道Ｂ断面）試掘部分      

    式    

上層路盤                                

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

        8        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

        8        m2    

目地                                    

   一式   

成型目地工（材工とも）                  

       10        ｍ    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

        2         m    

管きょ工(小口径推進)                    

    式    

 低耐荷力圧入二工程推進工　φ150         

    式    

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力圧入二工程)

   一式   

下水道推進工法硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付

       13        本    

推進工(低耐荷力圧入二工程)              

   一式   

誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       

        9.47     ｍ    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程)

        9.47     ｍ    

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

        9.47      m    

発生土処理                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

04-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

発生土運搬工                            

        0.2      m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

        0.2      m3    

土砂等運搬                              

        0.2      m3    

建設発生土受入管理費                    

        0.2      m3    

立坑内管布設工                          

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

        0.6      ｍ    

小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           

        1        組    

小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手 組立人孔用  

        1        個    

仮設備工(小口径)                        

    式    

仮設備工(低耐荷力圧入二工程式)          

   一式   

坑口工(低耐荷力圧入二工程)              

        1       箇所   

既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力圧入二工程）   

        1       箇所   

鏡切り工                                

        1       箇所   

推進設備工                              

        1       箇所   

補助地盤改良工                          

    式    

薬液注入                                

   一式   

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

        4        本    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

04-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

        6        本    

注入設備据付・解体工（車上）            

        1       現場   

水素イオン試験費                        

       54       検体   

立坑工                                  

    式    

立坑土工                                

    式    

埋戻工                                  

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

        7        m3    

購入土運搬                              

        8        m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

       10        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

       10        m3    

土砂等運搬                              

       10        m3    

建設発生土受入管理費                    

       10        m3    

 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工(φ2000)              

    式    

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削                      

   一式   

圧入掘削積込み工                        

        4.08     ｍ    

ケーシング溶接工                        

        1       箇所   

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工                          

        0.9      ｍ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

04-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ケーシング撤去工　№2                   

        1       箇所   

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   一式   

底盤コンクリート打設工                  

        3.1     ｍ３   

圧入掘削設備                            

   一式   

機械設置撤去工                          

        1        回    

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置                          

   一式   

小型立坑 刃先製作取付費                 

        1        個    

ケーシング                              

        3.3       m    

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

        0.9      ｔ    

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        

   一式   

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料                          

        1        回    

立坑水替                                

   一式   

うわ水排水工                            

        1       箇所   

泥水運搬処理                            

   一式   

泥水運搬処理                            

        1       箇所   

路面覆工                                

    式    

覆工板                                  

   一式   

円形覆工板設置工                        

        1       箇所   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

04-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

円形覆工板撤去工                        

        1       箇所   

覆工板賃料等                            

   一式   

円形覆工板賃料及び整備料                

        1        式    

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   一式   

組立マンホール設置工                    

        1       箇所   

底部工(組立式)                          

        1       箇所   

マンホール底部調整コンクリート          

        1        式    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        1        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        1        個    

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

        1       箇所   

高さ調整部材等                          

        1       箇所   

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        1        組    

付帯工(推進部）                         

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

04-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

道路復旧工（砂利道断面）                

    式    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        4        m2    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       51.5     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

建設機械運搬費                          

    式    

貨物自動車による運搬(1車1回)            

        2        台    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

        9.870     t    

仮設材等の運搬                          

        9.870     t    

仮設材等の積込み取卸し費                

        9.870     t    

仮設材等の積込み取卸し費                

        9.870     t    

事業損失防止施設費    

    式    

試掘工                                  

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

04-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

試掘工                                  

        5.0      ｍ    

試掘工                                  

        7.4      ｍ    

家屋調査費                              

    式    

打合せ協議                              

        1       業務   

現地踏査                                

        1       業務   

家屋調査費                              

        1        軒    

家屋調査費                              

        2        軒    

家屋調査費                              

        1        軒    

地下水観測費                            

    式    

観測井戸                                

        1        本    

観測井戸                                

        1        本    

役務費                

    式    

借地料                                  

    式    

借地料(m2入力)                          

      200        m2    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

04-実施-下水-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00130

0

04-実施-下水-0003-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-05.03.20(0)

7 下水道          

R:\設計書\2023_令和05年度\052東部地域下水道事務所\01当初\0505-東下第3号-曽野木排水区枝線435下水道工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

02  下水道工事(2)           

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     22,850,000       2,285,000      25,135,000

工事価格計          

                    

     22,850,000       2,285,000      25,135,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=1,10=1,14=2                

    0SWG111400  

       189,840          904         m3           210     (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

       535,200        3,345         m3           160                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000005

     2,263,251   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWG111050  

       477,120        2,272        ｍ３          210                   

                                        

                                        

機械掘削工（バックホウ）                

YG000000004

       477,120   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

     2,744,833    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

     4,569,272    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

YG000000001

     9,352,379    式    

          

              

                                        

                                        

管路                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

         3,653        3,653         m3             1                   

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

           209          209.9       m3             1                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

YG000000006

         4,462   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0V0003K40   

       775,200        4,560         m3           170     改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ   

（最大粒径40mm以下）                    

受入れ,販売                             

改良土                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=1,13=1                

    0SCB210110  

       119,765          704.5       m3           170                   

                                        

仮置場→現場                            

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

        35,683          209.9       m3           170                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=13               

    0SCB210110  

       266,220        1,566         m3           170                   

                                        

改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ→仮置場                     

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=12               

    0SCB210110  

       305,660        1,798         m3           170                   

                                        

仮置場→改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ                     

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

        35,683          209.9       m3           170                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000024

       428,532    式    

          

              

                                        

                                        

管基礎工                                

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0VX06009M10 

        20,207          232         ｍ            87.10  R4水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

YG000000023

        20,207   一式   

          

              

                                        

                                        

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

省略                  0 

   0FKCM0031   

        12,200       12,200         個             1     新潟市設計単価

拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ                           

VU150用　(削孔費含む)                   

可とう継手 1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                

省略                  0 

   0FKATOJ150  

         7,435        7,435         組             1                   

物価資料（小数点以下なし）              

塩ビ管用φ150mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

マンホール用可とう継手                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SWG411020  

       287,430        3,300          m            87.10                

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

YG000000010

       307,065   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000007

       327,272    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

処分費等              T 

   0FZANDO1    

           600          600         m3             1                   

見積600円/m3                            

                                        

建設発生土受入管理費                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000039

     1,012,109    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0V0003K20   

       187,200        4,680         m3            40                   

（最大粒径20mm以下）                    

受入れ,販売                             

改良土                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=1,13=1                

    0SCB210110  

        28,180          704.5       m3            40                   

                                        

仮置場→現場                            

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

         8,396          209.9       m3            40                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=13               

    0SCB210110  

        62,640        1,566         m3            40                   

                                        

改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ→仮置場                     

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=12               

    0SCB210110  

        71,920        1,798         m3            40                   

                                        

仮置場→改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ                     

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

         8,396          209.9       m3            40                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=2,02=3,04=1,05=1,06=1                

    0SWG411120  

        61,800        2,060        ｍ３           30                   

                                        

                                        

砂基礎工                                

YG000000025

       428,532   一式   

          

              

                                        

                                        

砂基礎                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000054

        56,526   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

YG000000053

        56,526    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=30,02=30,03=1                        

    0VKS0003    

        30,500       30,500         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=570,02=570,03=19                     

    0VKS0002    

       100,396      100,396         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（2段）                   

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0VSIHO02    

       216,304        2,458         ｍ            88.00                

                                        

2段(損料別)                             

金属支保設置・撤去                      

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0VKTOBU     

       214,170       15,125         ｔ            14.16  積算基準建設機

補助工法無（打込み作業無）              

軽量鋼矢板                              

1現場当たり修理費及び損耗費             

省略                  0 

   0TLC2030002 

        25,171          127        t･日          198.2                 

                                        

90日以内                                

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0VX06003M10 

       425,568        4,836         ｍ            88.00                

                                        

掘削深2.5m以下                          

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

YG000000041

     1,012,109   一式   

          

              

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0T1016      

        53,200       53,200         個             1                   

                                        

管取付け壁 900×1500                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1021      

        17,900       17,900         個             1                   

                                        

底版 H=130                              

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=0.23,02=0.15,03=0.71                 

    0VTEIBU001  

        16,120       16,120        箇所            1     積算基準下水道

                                        

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

底部工(組立式)                          

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=4,02=2,04=1                          

    0SWG411150  

        32,890       32,890        箇所            1                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

YG000000069

       270,905   一式   

          

              

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

YG000000067

       270,905    式    

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

YG000000057

       270,905    式    

          

              

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0SWG121100  

         1,656        1,656        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

        54,870        5,487         日            10     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         5,647          564.7        m            10                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000142

         8,237   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

        16,430    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000000140

       147,302    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工(開削部）                         

省略                  0 

   0FMF600T25  

       107,000      107,000         組             1     新潟市設計単価

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

    0VMHZ001    

         5,310        5,310        箇所            1                   

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

    0VMORU60025 

         3,225        3,225        箇所            1                   

t=0～25mm                               

φ600                                   

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

省略                  0 

   0T1111      

        12,160        6,080         個             2                   

                                        

H=100                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1001      

        23,100       23,100         個             1                   

                                        

斜壁 600×900×450                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=200,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

        94,852        1,031         m2            92                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000152

        94,852   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

YG000000150

        94,852    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（砂利道断面）                

処分費等              T 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         2,400        1,200         ｔ             2                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=5,13=1                

    0SCB227010  

         1,357        1,357         m3             1                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

         3,757   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         4,436          554.6       m2             8                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

YG000000143

         4,436   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=4.1,02=0.05,03=30000                 

    0S0960      

         2,590        2,590         式             1                   

PH12.5未満                              

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

           624          312          m             2                   

                                        

溶融式手動，実線 15cm，白               

区画線設置                              

YG000000163

           624   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

省略                  0 

   0FMEJI000T5 

         8,300          830         ｍ            10     新潟市設計単価

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

成型目地工（材工とも）                  

YG000000159

         8,300   一式   

          

              

                                        

                                        

目地                                    

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410260  

        14,176        1,772         m2             8                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

YG000000155

        14,176   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=3,05=50,08=2,09=1               

    0SCB410040  

        12,920        1,615         m2             8                   

                                        

①瀝青安定処理(25)                      

上層路盤(車道･路肩部)                   

YG000000153

        12,920   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤                                

YG000000150

        36,020    式    

          

              

                                        

                                        

道路本復旧工（市道Ｂ断面）試掘部分      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000199

         1,047   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

    0SWG218150  

        35,493        3,748          m             9.47  (低耐荷力圧入

                                        

                                        

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=9.47                                 

    0VX01004M10 

       178,320       18,830         ｍ             9.47  積算基準下水道

１推進区間延長9.47ｍ                    

呼び径 150㎜管体長0.8m №435-2～№436-1 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程)

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=9.47                                 

    0VX01001M10 

       113,734       12,010         ｍ             9.47  積算基準下水道

１推進区間延長9.47ｍ                    

呼び径 150㎜ №435-2～№436-1           

誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       

省略                  0 

YG000000198

       327,547   一式   

          

              

                                        

                                        

推進工(低耐荷力圧入二工程)              

省略                  0 

   0FSSPS150   

       114,660        8,820         本            13                   

物価資料（小数点以下なし）              

標準管・先頭管・最終管φ150㎜ 有効長0.8m

下水道推進工法硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付

省略                  0 

YG000000198

       114,660   一式   

          

              

                                        

                                        

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力圧入二工程)

YG000000197

       443,254    式    

          

              

                                        

                                        

低耐荷力圧入二工程推進工　φ150         

                                        

05=解除する                             

YG000000182

     1,930,730    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(小口径推進)                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FSJK150    

        21,700       21,700         個             1     新潟市設計単価

                                        

φ150mm                                 

小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手 組立人孔用  

省略                  0 

   0FSKT150    

        26,100       26,100         組             1                   

積算資料                                

ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用　塩ﾋﾞ管用　φ150㎜         

小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

    0VX05002M10 

         1,474        2,458         ｍ             0.6   -管路施設(開削

下水道用設計積算要領                    

呼び径　150㎜　手間のみ                 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

YG000000208

        49,274   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000206

        49,274    式    

          

              

                                        

                                        

立坑内管布設工                          

処分費等              T 

   0FZANDO1    

           120          600         m3             0.2                 

見積600円/m3                            

                                        

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

           710        3,552         m3             0.2                 

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

            40          204.2       m3             0.2                 

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=1,10=1,14=2                

    0SWG111400  

           177          889         m3             0.2   (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

83,08=1,09=1                            

01=1,02=1,03=0,04=0,05=3.72,06=1.05,07=6

    0SWB223710  

       215,240       53,810         本             4                   

№436-1　上流側　懸濁型                 

単相方式，2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

YG000000227

       919,670   一式   

          

              

                                        

                                        

薬液注入                                

YG000000226

       919,670    式    

          

              

                                        

                                        

補助地盤改良工                          

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWG219620  

       310,800      310,800        箇所            1     (低耐荷力圧入

                                        

                                        

推進設備工                              

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

                                        

01=1.0                                  

    0VKAGAMI001 

         2,080        2,080        箇所            1     積算基準下水道

                                        

鏡切り延長1ｍ                           

鏡切り工                                

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

    0VX01013M10 

       108,572      108,572        箇所            1     日推協(小口径

                                        

呼び径 150㎜                            

既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力圧入二工程）   

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

    0VX01007M10 

        97,080       97,080        箇所            1     積算基準下水道

発進用                                  

呼び径 150㎜                            

坑口工(低耐荷力圧入二工程)              

YG000000213

       518,532   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設備工(低耐荷力圧入二工程式)          

YG000000212

       518,532    式    

          

              

                                        

                                        

仮設備工(小口径)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000364

        50,672   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

    0V0001AK    

        36,200        4,525         m3             8                   

                                        

                                        

購入土運搬                              

省略                  0 施工　第0-0071号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

        23,338        3,334         m3             7                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000363

        59,538   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻工                                  

YG000000361

       110,210    式    

          

              

                                        

                                        

立坑土工                                

                                        

05=解除する                             

YG000000360

     1,398,375    式    

          

              

                                        

                                        

立坑工                                  

諸経費等の対象としない35

   0T0408      

        31,050          575        検体           54                   

                                        

ｐＨ                                    

水素イオン試験費                        

省略                  0 施工　第0-0069号内訳表

                                        

01=1.5                                  

    0VX05001M10 

       320,400      320,400        現場            1     積算基準下水道

                                        

α=1.5                                  

注入設備据付・解体工（車上）            

省略                  0 施工　第0-0068号内訳表

64,08=1,09=1                            

01=1,02=1,03=0,04=0,05=3.61,06=1.01,07=7

    0SWB223710  

       352,980       58,830         本             6                   

№435-2　下流側　懸濁型                 

単相方式，2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0082号内訳表

    0VX03014M10 

        15,084       16,760         ｍ             0.9   積算基準下水道

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ1,500～2,000         

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工                          

省略                  0 施工　第0-0080号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWG261350  

         9,090        9,090        箇所            1                   

                                        

                                        

ケーシング溶接工                        

省略                  0 施工　第0-0077号内訳表

    0VX03007M10 

       147,002       36,030         ｍ             4.08  積算基準下水道

粘性土N≦30                             

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,000                

圧入掘削積込み工                        

YG000000386

       192,986   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削                      

YG000000385

     1,223,621    式    

          

              

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工(φ2000)              

処分費等              T 

   0FZANDO1    

         6,000          600         m3            10                   

見積600円/m3                            

                                        

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

        35,520        3,552         m3            10                   

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

         2,042          204.2       m3            10                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0076号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=1,12=1,14=2                

    0SWG111400  

         7,110          711         m3            10     (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



諸経費等の対象としない35 施工　第0-0088号内訳表

    0S0950      

       -35,325      -39,250         ｔ             0.9                 

新潟市設計単価                          

ﾍﾋﾞｰH1                                  

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

省略                  0 

   0T1170      

       828,300      251,000          m             3.3                 

                                        

鋼製方式 呼び径2000 厚12㎜              

ケーシング                              

省略                  0 

   0T1169      

        54,000       54,000         個             1                   

                                        

鋼製方式 呼び径2000 外刃                

小型立坑 刃先製作取付費                 

YG000000389

       846,975   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置                          

省略                  0 施工　第0-0087号内訳表

    0VX03016M10 

        46,470       46,470         回             1     積算基準下水道

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,000以下            

機械設置撤去工                          

YG000000388

        46,470   一式   

          

              

                                        

                                        

圧入掘削設備                            

省略                  0 施工　第0-0086号内訳表

                                        

01=30,02=1                              

    0SWG261500  

        55,180       17,800        ｍ３            3.1                 

                                        

（30-18-25高炉　W/C=50%　新潟地区）     

底盤コンクリート打設工                  

YG000000387

        55,180   一式   

          

              

                                        

                                        

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

省略                  0 施工　第0-0083号内訳表

                                        

01=3,02=11.95                           

    0SWG261450  

        21,810       21,810        箇所            1                   

                                        

                                        

ケーシング撤去工　№2                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0093号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWG261800  

         5,719        5,719        箇所            1                   

                                        

                                        

円形覆工板設置工                        

YG000000423

         9,544   一式   

          

              

                                        

                                        

覆工板                                  

YG000000420

        64,544    式    

          

              

                                        

                                        

路面覆工                                

省略                  0 施工　第0-0090号内訳表

    0VD608K20   

        31,278       31,278        箇所            1     積算基準下水道

                                        

φ2000                                  

泥水運搬処理                            

YG000000392

        31,278   一式   

          

              

                                        

                                        

泥水運搬処理                            

省略                  0 施工　第0-0089号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWG261700  

         9,732        9,732        箇所            1                   

                                        

                                        

うわ水排水工                            

YG000000391

         9,732   一式   

          

              

                                        

                                        

立坑水替                                

省略                  0 

   0FKESING2000

        41,000       41,000         回             1     2022年推進工事

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

呼び径2000　L=2.0ｍ　ﾀｲﾌﾟV              

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料                          

YG000000390

        41,000   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0098号内訳表

                                        

01=0.17,02=0.60                         

    0VM0001     

         7,056        7,056         式             1                   

                                        

                                        

マンホール底部調整コンクリート          

省略                  0 施工　第0-0097号内訳表

                                        

01=0.15,02=0.71                         

    0VTEIBU002  

        15,710       15,710        箇所            1     積算基準下水道

基礎砕石なし                            

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

底部工(組立式)                          

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=4,02=2,04=1                          

    0SWG411150  

        32,890       32,890        箇所            1                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

YG000000069

       295,221   一式   

          

              

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

YG000000067

       295,221    式    

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

YG000000057

       295,221    式    

          

              

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

省略                  0 施工　第0-0096号内訳表

                                        

01=1                                    

    0VX03026M10 

        55,000       55,000         式             1     30日以内      

賃料月数1ヶ月                           

2000用　№435-2                         

円形覆工板賃料及び整備料                

YG000000424

        55,000   一式   

          

              

                                        

                                        

覆工板賃料等                            

省略                  0 施工　第0-0095号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWG261850  

         3,825        3,825        箇所            1                   

                                        

                                        

円形覆工板撤去工                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000140

         4,124    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工(推進部）                         

省略                  0 

   0FMF600T25  

       107,000      107,000         組             1     新潟市設計単価

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

    0VMHZ001    

         5,310        5,310        箇所            1                   

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

    0VMORU60025 

         3,225        3,225        箇所            1                   

t=0～25mm                               

φ600                                   

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

省略                  0 

   0T1112      

         8,450        8,450         個             1                   

                                        

H=150                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1111      

         6,080        6,080         個             1                   

                                        

H=100                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1002      

        28,900       28,900         個             1                   

                                        

斜壁 600×900×600                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1017      

        62,700       62,700         個             1                   

                                        

管取付け壁 900×1800                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1021      

        17,900       17,900         個             1                   

                                        

底版 H=130                              

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0002      

       221,922    式    

運搬費                                  

     9,352,379

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0101号内訳表

    0SWB010212  

       736,450       14,300        人日           51.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

YG000002002

       736,450   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

省略                  0 

YG000002001

       736,450    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

YG000000444

       736,450    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=200,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

         4,124        1,031         m2             4                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000152

         4,124   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

YG000000150

         4,124    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（砂利道断面）                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YZ000000015

       132,809    式    

          

              

                                        

                                        

試掘工                                  

Z0005      

     1,970,525    式    

事業損失防止施設費                      

省略                  0 施工　第0-0106号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

        14,805        1,500          t             9.870               

復路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0105号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

        14,805        1,500          t             9.870               

往路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0104号内訳表

                                        

01=2,02=8.3,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        33,656        3,410          t             9.870 (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0103号内訳表

                                        

01=2,02=8.3,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        33,656        3,410          t             9.870 (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

        96,922    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

省略                  0 施工　第0-0102号内訳表

                                        

01=7,02=8.3,03=2,05=2                   

    0SWB010010  

       125,000       62,500         台             2                   

運搬重量21.4t                           

各種(油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型0.4m3) 

貨物自動車による運搬(1車1回)            

YZ000000000

       125,000    式    

          

              

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YZ000000020

        60,336    式    

          

              

                                        

                                        

地下水観測費                            

省略                  0 施工　第0-0121号内訳表

    0V06055     

       486,900      486,900         軒             1                   

木造建物Ａ                              

床面積300㎡以上450㎡未満                

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0120号内訳表

    0V06054     

       729,800      364,900         軒             2                   

木造建物Ａ                              

床面積200㎡以上300㎡未満                

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0119号内訳表

    0V06053     

       263,500      263,500         軒             1                   

木造建物Ａ                              

床面積130㎡以上200㎡未満                

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0118号内訳表

    0V060501    

        53,080       53,080        業務            1                   

                                        

                                        

現地踏査                                

省略                  0 施工　第0-0117号内訳表

    0V06050     

       244,100      244,100        業務            1                   

                                        

                                        

打合せ協議                              

YZ000000014

     1,777,380    式    

          

              

                                        

                                        

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0116号内訳表

    0V93200JK   

        62,544        8,452         ｍ             7.4                 

転用土                                  

砂利断面                                

試掘工                                  

省略                  0 施工　第0-0107号内訳表

    0V93200BK   

        70,265       14,053         ｍ             5.0                 

転用土                                  

市道Ｂ断面                              

試掘工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     5,429,000

0.3654率-------B= 

1.1000地域補正率F=13,509,501対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    13,505,226

純工事費                                

     4,152,847

共通仮設費計                            

     1,760,000

0.1295率-------B= 

1.2000地域補正率F=11,327,179対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0124号内訳表

                                        

01=1002                                 

    0SWB010230  

       200,400        1,002         m2           200                   

                                        

借地料単価　1002円/ｍ2                  

借地料(m2入力)                          

YZ000000027

       200,400    式    

          

              

                                        

                                        

借地料                                  

Z0007      

       200,400    式    

役務費                                  

省略                  0 施工　第0-0123号内訳表

                                        

01=4.72                                 

    0VKANSOKU001

        30,524       30,524         本             1                   

                                        

№436-1                                 

観測井戸                                

省略                  0 施工　第0-0122号内訳表

                                        

01=4.61                                 

    0VKANSOKU001

        29,812       29,812         本             1                   

                                        

№435-2                                 

観測井戸                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    25,135,000

工事費                                  

     2,285,000

0.1000率-------B= 

22,850,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    22,850,000

工事価格                                

     3,915,774

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         7,000

0.0004率-------B= 

18,938,501対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,908,774

0.2069率-------B= 

1.0000前払補正率H=18,938,501対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    18,934,226

工事原価計                              

    18,934,226

工事原価                                

     5,429,000

現場管理費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0003-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

04-実施-下水-0003-当初

機械掘削工（バックホウ）                

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                             100        ｍ３   

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.900     人           24,700              46,930

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.000     人           20,700             103,500

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.100    時間           6,914              76,745

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                   25

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        ｍ３           227,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,272

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

04-実施-下水-0003-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           24,700              61,750

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           20,700              78,660

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        7.600    時間           6,914              52,546

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,415             141,500

SCB210450  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   44

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            334,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,345

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    1,428.1     1.36%  97.27%   1.37%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.90%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.37%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          145               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z1

  1.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,415                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,415 =         1,428.1

［機械補正］       1.36           591        1.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.36

［労務補正］      51.90        24,900     45.37        20,700          97.27

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,700     100          21,600       51.90＋ 45.37

［材料補正］       1.37           145        1.37

             ＋[────×──────]×─────

                  100             131        1.37

［全体調整］      100-  1.36- 97.27-  1.37

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

04-実施-下水-0003-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0004号内訳表

現場→仮置場                            

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

05年03月20日適用

ダンプトラック運転                      

                                        

                                        

        0.250     日           36,160               9,040

SWM111250  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3              9,040

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3                904

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

DID区間の有無                           =1          無                                      

運搬距離(4t 山積0.28m3 DID無)           =1          0.5km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

04-実施-下水-0003-当初

ダンプトラック運転                      

SWM111250  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年03月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           21,600              21,600

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       34.000      l              132.5             4,505

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        1.29    供用日          7,560               9,752

MMJ0301002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

4t積級 良好 供用日                      

                                        

        1.290   供用日            233                 300

TZU0020045 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             36,160

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級                   

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

      201.89   42.99%  39.35%  17.66%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0006号内訳表

仮置場での積込み                        

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,000            18,400     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 42.99%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.35%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 17.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          209.9               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            209.9 =          201.89

［機械補正］      42.99        19,000       42.99

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          18,400       42.99

［労務補正］      39.35        24,500       39.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       39.35

［材料補正］      17.66         132.5       17.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       17.66

［全体調整］      100- 42.99- 39.35- 17.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    1,659.5    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

仮置場→改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ                     

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,798                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =12         11.0km以下                              

【補正式】

            1,798 =         1,659.5

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        21,600       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82         132.5       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    1,445.3    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0008号内訳表

改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ→仮置場                     

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,566                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         9.5km以下                               

【補正式】

            1,566 =         1,445.3

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        21,600       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82         132.5       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

      652.8    25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0009号内訳表

仮置場→現場                            

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,793             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          704.5               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.2km以下                               

【補正式】

            704.5 =           652.8

［機械補正］      25.82         7,793       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        21,600       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97         132.5       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

04-実施-下水-0003-当初

改良土                                  

V0003K40   施工　第0-0010号内訳表

受入れ,販売                             

（最大粒径40mm以下）                    

改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ                                    1         m3    

05年03月20日適用

現場発生土受入料金                      

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20・40mm以下　ほぐし

        1.2       m3            2,500               3,000

FKAIRYOU11 

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

改良土改良料金                          

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　40mm以下　ほぐし    

        1.2       m3            1,300               1,560

FKAIRYOU13 

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              4,560



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    3,372.5    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0011号内訳表

仮置場→処分地                          

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,653                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,653 =         3,372.5

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        21,600       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82         132.5       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

04-実施-下水-0003-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

SWG411020  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年03月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共]            

呼び径150mm                             

                                        

        1.000      m            3,300               3,300

TQJ2005001 

3300*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,300

規格･仕様                               =1          呼び径 150mm                            

施工規模                                =1          20m以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

04-実施-下水-0003-当初

管明示ｼｰﾄ工                             

VX06009M10 施工　第0-0013号内訳表

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

R4水道事業実務必携  P64                      100         ｍ    

05年03月20日適用

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

      100          m              150              15,000

T0407      

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           20,700               8,280

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             23,280

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                232



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

04-実施-下水-0003-当初

砂基礎工                                

SWG411120  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1        ｍ３   

05年03月20日適用

砂基礎工[手間のみ]                      

機械施工                                

                                        

        1.000     m3            2,060               2,060

TQJ2007002 

2060*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,060

規格･仕様                               =2          機械施工                                

砂規格                                  =3          発生土                                  

施工規模                                =1          10m3以上(標準)                          

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

04-実施-下水-0003-当初

改良土                                  

V0003K20   施工　第0-0015号内訳表

受入れ,販売                             

（最大粒径20mm以下）                    

                                               1         m3    

05年03月20日適用

現場発生土受入料金                      

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20・40mm以下　ほぐし

        1.2       m3            2,500               3,000

FKAIRYOU11 

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

改良土改良料金                          

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20mm以下　ほぐし    

        1.2       m3            1,400               1,680

FKAIRYOU12 

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              4,680



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

04-実施-下水-0003-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

VX06003M10 施工　第0-0016号内訳表

掘削深2.5m以下                          

                                        

                                               1         ｍ    

05年03月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            3,546               3,546

SWG117150  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,290               1,290

SWG117150  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,836



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

04-実施-下水-0003-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.400     人           24,700              59,280

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.400     人           24,900              59,760

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        7.200     人           20,700             149,040

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       12.500    時間           6,914              86,425

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   95

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            354,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,546

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

04-実施-下水-0003-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           24,700              22,230

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           24,900              22,410

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           20,700              55,890

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           28,400              28,400

TLC1120001 

28400*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   70

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            129,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,290

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

04-実施-下水-0003-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

VKTOBU     施工　第0-0019号内訳表

軽量鋼矢板                              

補助工法無（打込み作業無）              

積算基準建設機械損料表                         1         ｔ    

05年03月20日適用

軽量鋼矢板                              

[整備費]                                

                                        

        2.75      ｔ            5,500              15,125

TNK10060   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ             15,125



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

04-実施-下水-0003-当初

金属支保設置・撤去                      

VSIHO02    施工　第0-0020号内訳表

2段(損料別)                             

                                        

                                               1         ｍ    

05年03月20日適用

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m            1,341               1,341

SWG117350  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m            1,117               1,117

SWG117350  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,458



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

04-実施-下水-0003-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.200     人           24,700              29,640

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.200     人           24,900              29,880

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.600     人           20,700              74,520

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

別途計上　実数入力0円                   

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

別途計上　実数入力0円                   

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

別途計上　実数入力0円                   

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   60

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            134,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,341

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =2          2段(3.5m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

04-実施-下水-0003-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           24,900              24,900

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           20,700              62,100

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            111,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,117

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =2          2段(3.5m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

04-実施-下水-0003-当初

金属支保工賃料（2段）                   

VKS0002    施工　第0-0023号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

05年03月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜     

                                        

      570       本・日             68              38,760

K6052      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長590～900㎜                        

                                        

      570       本・日            103              58,710

K6053      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

       19       台・日            154               2,926

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            100,396

01=570        ｱﾙﾐ腹起こし 賃料数量(本･日)             

02=570        ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃料数量(本･日)            

03=19         水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料数量(台･日)           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

04-実施-下水-0003-当初

金属支保工基本料                        

VKS0003    施工　第0-0024号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

05年03月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用          

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜     

                                        

       30         本              500              15,000

K6056      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製                   

調整長590～900㎜                        

                                        

       30         本              500              15,000

K6057      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料                    

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1         台              500                 500

K6058      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             30,500

01=30         ｱﾙﾐ腹起こし 持ち込み数量(本)            

02=30         ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 持ち込み数量(本)           

03=1          水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 持ち込み数量(台)          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

04-実施-下水-0003-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

05年03月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           24,900               2,739

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           20,700               1,035

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              112                 112

MMJ1305002 

112*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              764                 764

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            4,650                 837

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              5,487

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

04-実施-下水-0003-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

05年03月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           20,700               1,656

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,656



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

04-実施-下水-0003-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年03月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

1号(内径900mm)                          

3m以下                                  

        1.000    箇所          32,890              32,890

TQJ2003004 

28600*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            32,890

規格･仕様                               =4          1号 深さ3m以下                          

施工規模                                =2          4箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

04-実施-下水-0003-当初

底部工(組立式)                          

VTEIBU001  施工　第0-0028号内訳表

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

                                        

積算基準下水道                                 1        箇所   

05年03月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.23      m3            1,800                 414

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

        0.15      m3           27,920               4,188

SCB240010  施工　第0-0029号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        0.71      m2           16,220              11,516

SWG141050  施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            16,120

01=0.23       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ数量（m3）                      

02=0.15       ｺﾝｸﾘｰﾄ数量（m3）                        

03=0.71       ﾓﾙﾀﾙ上塗面積（m2）                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

   29,703       4.31%  39.87%  55.82%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0029号内訳表

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.78%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 10.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.98%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.70%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       13,400            15,100     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 53.94%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.78%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       27,920                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           27,920 =          29,703

［機械補正］       4.07        11,000        4.31

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.07

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

   29,703       4.31%  39.87%  55.82%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0029号内訳表

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

［労務補正］      11.78        20,700     10.81        24,900      7.98        24,700      6.70        24,500                  39.87

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          25,500     100          24,600 　   11.78＋ 10.81＋  7.98＋  6.70

［材料補正］      53.94        13,400      1.78         132.5          55.82

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       53.94＋  1.78

［全体調整］      100-  4.31- 39.87- 55.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

04-実施-下水-0003-当初

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

SWG141050  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年03月20日適用

左官                                    

                                        

                                        

        0.330     人           25,600               8,448

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.330     人           20,700               6,831

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

                                        

                                        

        0.020     m3           46,940                 938

SCB240060  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             16,220

ﾓﾙﾀﾙ配合比                              =2          1:2                                     

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]=20         上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]

ﾓﾙﾀﾙ練 費用の内訳                       =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

   45,170       0.00%  62.18%  37.82%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

SCB240060  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 62.18%

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)                             ｾﾒﾝﾄ(高炉B)

25kg袋入                                

                                        

25kg袋入

          

       22,400            17,600     

TZJ2002008 t'

TZ092002008

         円／t

Z1

 28.05%

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

                                        

                                        

洗い 細目

          

        4,100             4,650     

TZJ2104002 t'

TZ092104002

        円／m3

Z2

  9.77%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       46,940                 0     

EP001        

              

  

       

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

混合比                                  =2          1:2                                     

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           46,940 =          45,170

［労務補正］      62.18        20,700       62.18

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600       62.18

［材料補正］      28.05        22,400      9.77         4,100          37.82

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,600     100           4,650       28.05＋  9.77

［全体調整］      100- 62.18- 37.82

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

04-実施-下水-0003-当初

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

VMORU60025 施工　第0-0032号内訳表

φ600                                   

t=0～25mm                               

                                               1        箇所   

05年03月20日適用

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600㎜　t=0～25mm                      

                                        

        1        箇所           2,560               2,560

FMH0077    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

 φ600用                                 

                                        

        1        箇所             665                 665

FMH0081    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             3,225



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

04-実施-下水-0003-当初

高さ調整部材等                          

VMHZ001    施工　第0-0033号内訳表

呼び600・900用                          

                                        

                                               1        箇所   

05年03月20日適用

全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

        3         本              850               2,550

FZBM16350  

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

ナット                                  

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

        3         個              150                 450

FNTM16     

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

        3         個              770               2,310

FUHBTM16   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,310



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0034号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年03月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.28%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 36.13%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          145               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.91%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          564.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            564.7 =          565.94

［機械補正］       4.19         5,710        6.20

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.19

［労務補正］      19.02        24,900      9.77        24,700      8.28        20,700              54.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          25,500     100          21,600      19.02＋  9.77＋  8.28

［材料補正］      36.13        85,250      1.91           145          38.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             131       36.13＋  1.91

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0034号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年03月20日適用

［全体調整］      100-  6.20- 54.85- 38.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

04-実施-下水-0003-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0035号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

PH12.5未満                              

                                               1         式    

05年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.035     日           31,150               1,090

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.05      m3           30,000               1,500

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              2,590

運搬距離(Km)                            =4.1        運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.05       濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =30000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

      541.97   33.19%  59.82%   6.99%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0036号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年03月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 23.65%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K2

  9.54%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 26.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 23.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.59%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          554.6               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            554.6 =          541.97

［機械補正］      23.65        18,900      9.54         6,170          33.19

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           5,420       23.65＋  9.54

［労務補正］      26.76        24,500     23.47        20,700      9.59        24,700              59.82

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          21,600     100          25,500      26.76＋ 23.47＋  9.59

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

      541.97   33.19%  59.82%   6.99%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0036号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年03月20日適用

［材料補正］       6.99         132.5        6.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        6.99

［全体調整］      100- 33.19- 59.82-  6.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

    1,252.6    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,357                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =5          3.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,357 =         1,252.6

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        21,600       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82         132.5       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

04-実施-下水-0003-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0038号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

05年03月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

      726.6     6.08%  71.02%  22.90%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0039号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年03月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.15%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.78%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.93%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 100mm

          

      360,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 20.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,031                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =200        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,031 =           726.6

［機械補正］       3.15         3,865      2.76         3,900           6.08

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.15＋  2.76

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

      726.6     6.08%  71.02%  22.90%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0039号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年03月20日適用

［労務補正］      29.78        20,700     25.25        24,500     13.93        24,900              71.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          24,700      29.78＋ 25.25＋ 13.93

［材料補正］      20.97       360,000      1.88         132.5          22.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             115       20.97＋  1.88

［全体調整］      100-  6.08- 71.02- 22.90

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    2,227       1.39%  10.98%  87.63%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0040号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

05年03月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       15,400            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  0.89%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.18%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,605             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.73%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.56%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.88%

①瀝青安定処理(25)                      ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)

                                        

                                        

AS安定処理(40)平均仕上り厚80mm

          

      477,500           728,000     

TZJ4106004 t'

TZP91060021

        円／式

Z1

 82.25%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  5.17%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.19%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,615                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =1          ①瀝青安定処理(25)                      

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           =50         1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    2,227       1.39%  10.98%  87.63%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0040号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

05年03月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,615 =           2,227

［機械補正］       0.89        15,400      0.18         3,900      0.16         3,605               1.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       0.89＋  0.18＋  0.16

［労務補正］       3.73        20,700      2.56        24,900      2.55        24,500      0.88        24,700                  10.98

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    3.73＋  2.56＋  2.55＋  0.88

［材料補正］      82.25       477,500      5.17           107      0.19         132.5              87.63

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         728,000     100            91.5     100             115      82.25＋  5.17＋  0.19

［全体調整］      100-  1.39- 10.98- 87.63

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

    1,527.5     2.03%  16.01%  81.96%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0041号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年03月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       15,400            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.30%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.26%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,605             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.44%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.73%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.72%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.28%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      575,000           480,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 79.08%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／l

Z2

  2.57%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.28%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,772                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

    1,527.5     2.03%  16.01%  81.96%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0041号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年03月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,772 =         1,527.5

［機械補正］       1.30        15,400      0.26         3,900      0.24         3,605               2.03

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.30＋  0.26＋  0.24

［労務補正］       5.44        20,700      3.73        24,900      3.72        24,500      1.28        24,700                  16.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    5.44＋  3.73＋  3.72＋  1.28

［材料補正］      79.08       575,000      2.57           107      0.28         132.5              81.96

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      79.08＋  2.57＋  0.28

［全体調整］      100-  2.03- 16.01- 81.96

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

04-実施-下水-0003-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0042号内訳表

溶融式手動，実線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

05年03月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              175.4           175,400

TQJ1036013 

175.4*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              192             109,440

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              160               4,000

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              440              11,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       44.000      l              132.5             5,830

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          130,270               6,430

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            312,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                312

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

04-実施-下水-0003-当初

誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       

VX01001M10 施工　第0-0043号内訳表

呼び径 150㎜ №435-2～№436-1           

１推進区間延長9.47ｍ                    

積算基準下水道  A-5-32                         1         ｍ    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           24,900              24,900

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           20,700              41,400

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

積算基準県版                            

        5.8      時間           6,930              40,194

VXK0302013O 施工　第0-0044号内訳表

                                        

機－１        

   

0 省略                  

誘導管推進工機械器具損料(1)             

低耐荷力圧入二工程                      

                                        

        1         日           59,695              59,695

VX01K00O   施工　第0-0045号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

誘導管推進工機械器具損料(2)             

低耐荷力圧入二工程                      

１推進区間延長9.47ｍ                    

        1         日           38,480              38,480

VX01K01O   施工　第0-0046号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       12         ％           91,000              10,831

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

＊＊  1ｍ当り  ＊＊                     

                                        

                                        

                240,200              12,010

+00        

240200/20                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             12,010

01=9.47       1推進区間延長(m)0.01m単位入力           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

04-実施-下水-0003-当初

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

VXK0302013O 施工　第0-0044号内訳表

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

積算基準県版                            

機－１                                         1        時間   

05年03月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.17      人           24,500               4,165

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        5.7        l              132.5               755

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1        時間           2,010               2,010

MMJ0302013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             6,930



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

04-実施-下水-0003-当初

誘導管推進工機械器具損料(1)             

VX01K00O   施工　第0-0045号内訳表

低耐荷力圧入二工程                      

                                        

積算基準下水道  A-5-32                         1         日    

05年03月20日適用

誘導管推進工機械器具損料(1)             

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        6.7      時間           8,750              58,625

WX01001    

                                        

              

   

0 省略                  

検測機                                  

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        1         日            1,070               1,070

WX01001    

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             59,695

圧入式タイプⅢ-1（SR-18S）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0088

04-実施-下水-0003-当初

誘導管推進工機械器具損料(2)             

VX01K01O   施工　第0-0046号内訳表

低耐荷力圧入二工程                      

１推進区間延長9.47ｍ                    

積算基準下水道  A-5-33                         1         日    

05年03月20日適用

推進器具類損料(固定部)                  

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        1         式            1,640               1,640

WX01K01    

                                        

              

   

0 省略                  

推進器具類損料(変動部)                  

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        9.47      ｍ               30                 284

WX01K01    

                                        

              

   

0 省略                  

＊＊  1日当り  ＊＊                     

                                        

                                        

                  1,924              38,480

+00        

1924*20                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             38,480

01=9.47       1推進区間延長(m)0.01m単位入力           

圧入式タイプⅢ-1（SR-18S）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

04-実施-下水-0003-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程)

VX01004M10 施工　第0-0047号内訳表

呼び径 150㎜管体長0.8m №435-2～№436-1 

１推進区間延長9.47ｍ                    

積算基準下水道  A-5-33                         1         ｍ    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1         人           24,900              24,900

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2         人           20,700              41,400

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

積算基準県版                            

        5.8      時間           6,930              40,194

VXK0302013O 施工　第0-0044号内訳表

                                        

機－１        

   

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(1)     

低耐荷力圧入二工程                      

                                        

        1         日           61,881              61,881

VX010040O  施工　第0-0048号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(2)     

低耐荷力圧入二工程                      

１推進区間延長9.47ｍ                    

        1         日           40,833              40,833

VX010041O  施工　第0-0049号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       12         ％           91,000              10,892

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

＊＊  1ｍ当り  ＊＊                     

                                        

                                        

                244,800              18,830

+00        

244800/13                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             18,830

01=9.47       1推進区間延長(m)0.01m単位入力           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

04-実施-下水-0003-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(1)     

VX010040O  施工　第0-0048号内訳表

低耐荷力圧入二工程                      

                                        

積算基準下水道  A-5-33                         1         日    

05年03月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(1)     

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        6.7      時間           8,750              58,625

WX01004    

                                        

              

   

0 省略                  

水圧発生装置                            

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        6.7      時間             486               3,256

WX01004    

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             61,881

圧入式タイプⅢ-1（SR-18S）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

04-実施-下水-0003-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(2)     

VX010041O  施工　第0-0049号内訳表

低耐荷力圧入二工程                      

１推進区間延長9.47ｍ                    

積算基準下水道  A-5-34                         1         日    

05年03月20日適用

推進器具類損料(固定部)                  

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        1         式            1,920               1,920

WX010041   

                                        

              

   

0 省略                  

推進器具類損料(変動部)                  

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

（ｽｸﾘｭ仕様）                            

        9.47      ｍ              129               1,221

WX010041   

                                        

              

   

0 省略                  

＊＊  1日当り  ＊＊                     

                                        

                                        

                  3,141              40,833

+00        

3141*13                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             40,833

01=9.47       1推進区間延長(m)0.01m単位入力           

圧入式タイプⅢ-1（SR-18S）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

04-実施-下水-0003-当初

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

SWG218150  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

(低耐荷力圧入二工程)                          35          m    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           24,900              24,900

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           20,700              41,400

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        5.800    時間           6,930              40,194

SK0302013  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 35          m            131,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,748



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

04-実施-下水-0003-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0051号内訳表

現場→仮置場                            

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

05年03月20日適用

ダンプトラック運転                      

                                        

                                        

        0.250     日           35,560               8,890

SWM111250  施工　第0-0052号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3              8,890

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3                889

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

DID区間の有無                           =1          無                                      

運搬距離(4t 山積0.28m3 DID無)           =1          0.5km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

04-実施-下水-0003-当初

ダンプトラック運転                      

SWM111250  施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年03月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           21,600              21,600

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       34.000      l              132.5             4,505

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        1.29    供用日          7,090               9,146

MMJ0301002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

4t積級 良好 供用日                      

                                        

        1.290   供用日            233                 300

TZU0020045 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             35,560

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級                   

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0095

      201.89   42.99%  39.35%  17.66%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0053号内訳表

仮置場での積込み                        

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       17,800            18,400     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 42.99%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.35%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 17.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          204.2               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            204.2 =          201.89

［機械補正］      42.99        17,800       42.99

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          18,400       42.99

［労務補正］      39.35        24,500       39.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       39.35

［材料補正］      17.66         132.5       17.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       17.66

［全体調整］      100- 42.99- 39.35- 17.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

    3,372.5    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0054号内訳表

仮置場→処分地                          

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       20,667            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,552                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,552 =         3,372.5

［機械補正］      47.26        20,667       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        21,600       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82         132.5       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

04-実施-下水-0003-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

VX05002M10 施工　第0-0055号内訳表

呼び径　150㎜　手間のみ                 

下水道用設計積算要領                    

-管路施設(開削工法)編-2015年版  P335          10         ｍ    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.21      人           24,700               5,187

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.42      人           24,900              10,458

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.42      人           20,700               8,694

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        1         ％           24,339                 241

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             24,580

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,458



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

04-実施-下水-0003-当初

坑口工(低耐荷力圧入二工程)              

VX01007M10 施工　第0-0056号内訳表

呼び径 150㎜                            

発進用                                  

積算基準下水道  A-5-46                         1        箇所   

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.2       人           24,700               4,940

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.2       人           27,100               5,420

RR0113     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.2       人           20,700               4,140

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

止水器                                  

 φ150　標準型                           

見積り62,200円/組                       

        1         組           62,200              62,200

WX01007    

                                        

              

   

0 省略                  

鋼材溶接工                              

                                        

                                        

        1.7       ｍ            2,966               5,042

VX01K02O   施工　第0-0057号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

鋼材切断工                              

                                        

                                        

        3.4       ｍ            2,145               7,293

SWG219150  施工　第0-0058号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

積算基準県版                            

        1.16     時間           6,930               8,038

VXK0302013O 施工　第0-0044号内訳表

                                        

機－１        

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            97,080



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

04-実施-下水-0003-当初

鋼材溶接工                              

VX01K02O   施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

積算基準下水道（電力料除く）  A-5-46           1         ｍ    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.010     人           24,700                 247

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.076     人           27,100               2,059

RR0113     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.021     人           20,700                 434

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

電気溶接棒(JIS E4303)                   

ﾋﾞｯﾄ､ﾍﾞｰﾗｰ､肉もり用                     

                                        

        0.4       kg              412                 164

T2400      

                                        

              

1  

0 省略                  

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動)]             

電撃防止器内蔵型 定格電流250A           

                                        

        0.076     日              176                  13

MMJ2081005 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       30         ％              164                  49

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,966



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0100

04-実施-下水-0003-当初

鋼材切断工                              

SWG219150  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.007     人           24,700                 172

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.053     人           27,100               1,436

RR0113     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.020     人           20,700                 414

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

酸素                                    

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        0.163     m3              377                  61

TZJ6710001 

                                        

              

   

0 省略                  

ｱｾﾁﾚﾝ                                   

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        0.028     kg            1,740                  48

TZJ6712001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       30.0       ％               48                  14

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,145



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

04-実施-下水-0003-当初

既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力圧入二工程）   

VX01013M10 施工　第0-0059号内訳表

呼び径 150㎜                            

                                        

日推協(小口径低耐荷力推進2022)ﾀｲﾌﾟⅢ-1         1        箇所   

05年03月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.0       人           20,700              41,400

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

はつり工                                

                                        

                                        

        0.3       人           27,100               8,130

RR0137     

                                        

              

   

0 省略                  

止水器                                  

 φ150　既設人孔                         

見積り53,000円/組                       

        1.0       組           53,000              53,000

WX01013    

                                        

              

   

0 省略                  

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ                                

ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M12×100mm                

                                        

        8.0       本              109                 872

TZJ1392003 

                                        

              

   

0 省略                  

止水ｾﾒﾝﾄ                                

                                        

                                        

       11.0       kg              470               5,170

TZJ2005001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           108,572



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0102

04-実施-下水-0003-当初

鏡切り工                                

VKAGAMI001 施工　第0-0060号内訳表

鏡切り延長1ｍ                           

                                        

積算基準下水道                                 1        箇所   

05年03月20日適用

鏡切り工                                

                                        

                                        

        1         ｍ            2,080               2,080

SWG219200  施工　第0-0061号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             2,080

01=1          1箇所当り鏡切り延長（m）                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0103

04-実施-下水-0003-当初

鏡切り工                                

SWG219200  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.019     人           24,700                 469

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.038     人           27,100               1,029

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.019     人           20,700                 393

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       10.0       ％            1,891                 189

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,080

土留種類                                =6          小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0104

04-実施-下水-0003-当初

推進設備工                              

SWG219620  施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

(低耐荷力圧入二工程)                           1        箇所   

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.000     人           24,700              49,400

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           24,900              74,700

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        4.000     人           20,700              82,800

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

電工                                    

                                        

                                        

        1.000     人           23,500              23,500

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

       11.600    時間           6,930              80,388

SK0302013  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   12

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           310,800

施工区分                                =1          推進設備工                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

04-実施-下水-0003-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0063号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

№436-1　上流側　懸濁型                 

                                               1         本    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.091     人           24,700               2,247

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.273     人           24,900               6,797

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.182     人           20,700               3,767

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

注入材                                  

懸濁型無機瞬結タイプ                    

物価資料(小数点以下切り捨て)            

      683.000      l               46              31,418

TFJA0404402

                                        

              

   

0 省略                  

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]                      

5.5kW級                                 

                                        

        0.18      日            6,500               1,170

MMJ0601003 

                                        

              

1  

0 省略                  

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ                           

5~20L/min×2(9.8MPa)                    

                                        

        0.18      日            5,090                 916

MMJ0577001 

                                        

              

1  

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，ﾚｷ質土                            

                                        

        0.000      m            1,877                   0

SWB223711  施工　第0-0064号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，砂質土                            

                                        

        0.000      m              761                   0

SWB223711  施工　第0-0065号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，粘性土                            

                                        

        3.720      m              517               1,923

SWB223711  施工　第0-0066号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

単相                                    

                                        

        0.683     kl            3,809               2,601

SWB223712  施工　第0-0067号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20.0        %           14,897               2,971

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             53,810



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

04-実施-下水-0003-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0063号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

№436-1　上流側　懸濁型                 

                                               1         本    

05年03月20日適用

注入方式                                =1          単相方式                                

ｾｯﾄ数                                   =1          2ｾｯﾄ                                    

ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]

砂質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          砂質土の削孔長(実数入力)             [m]

粘性土の削孔長(実数入力)             [m]=3.72       粘性土の削孔長(実数入力)             [m]

土被り長(L2)(実数入力)               [m]=1.05       土被り長(L2)(実数入力)               [m]

1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]=683        1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]

水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無                  =1          無                                      

特許料の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0107

04-実施-下水-0003-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

SWB223711  施工　第0-0064号内訳表

単相，ﾚｷ質土                            

                                        

消耗材料費                                     1          m    

05年03月20日適用

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ                       

                                        

                                        

        0.050      m            9,725                 486

TZJ6453001 

                                        

              

4  

0 省略                  

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ                                 

φ41mm                                  

                                        

        0.300     個            2,565                 769

TZJ6412002 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.005     個           75,650                 378

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       15.0        %            1,633                 244

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,877

方式                                    =1          単相                                    

土質区分                                =1          ﾚｷ質土                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0108

04-実施-下水-0003-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

SWB223711  施工　第0-0065号内訳表

単相，砂質土                            

                                        

消耗材料費                                     1          m    

05年03月20日適用

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ                       

                                        

                                        

        0.030      m            9,725                 291

TZJ6453001 

                                        

              

4  

0 省略                  

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ                                 

φ41mm                                  

                                        

        0.040     個            2,565                 102

TZJ6412002 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.003     個           75,650                 226

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       23.0        %              619                 142

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                761

方式                                    =1          単相                                    

土質区分                                =2          砂質土                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0109

04-実施-下水-0003-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

SWB223711  施工　第0-0066号内訳表

単相，粘性土                            

                                        

消耗材料費                                     1          m    

05年03月20日適用

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ                       

                                        

                                        

        0.020      m            9,725                 194

TZJ6453001 

                                        

              

4  

0 省略                  

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ                                 

φ41mm                                  

                                        

        0.030     個            2,565                  76

TZJ6412002 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.002     個           75,650                 151

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       23.0        %              421                  96

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                517

方式                                    =1          単相                                    

土質区分                                =3          粘性土                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0110

04-実施-下水-0003-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

SWB223712  施工　第0-0067号内訳表

単相                                    

                                        

消耗材料費                                     1         kl    

05年03月20日適用

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.020     個           75,650               1,513

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

 単相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm                

4.9MPa L=50m×2                         

                                        

        0.005     組          223,000               1,115

TZJ6457001 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ                          

φ38mm L=3m×2                          

                                        

        0.003     組           18,650                  55

TZJ6458001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       42.0        %            2,683               1,126

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         kl              3,809

方式                                    =1          単相                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0111

04-実施-下水-0003-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0068号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

№435-2　下流側　懸濁型                 

                                               1         本    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.096     人           24,700               2,371

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.289     人           24,900               7,196

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.193     人           20,700               3,995

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

注入材                                  

懸濁型無機瞬結タイプ                    

物価資料(小数点以下切り捨て)            

      764.000      l               46              35,144

TFJA0404402

                                        

              

   

0 省略                  

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]                      

5.5kW級                                 

                                        

        0.19      日            6,500               1,235

MMJ0601003 

                                        

              

1  

0 省略                  

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ                           

5~20L/min×2(9.8MPa)                    

                                        

        0.19      日            5,090                 967

MMJ0577001 

                                        

              

1  

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，ﾚｷ質土                            

                                        

        0.000      m            1,877                   0

SWB223711  施工　第0-0064号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，砂質土                            

                                        

        0.000      m              761                   0

SWB223711  施工　第0-0065号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，粘性土                            

                                        

        3.610      m              517               1,866

SWB223711  施工　第0-0066号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

単相                                    

                                        

        0.764     kl            3,809               2,910

SWB223712  施工　第0-0067号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20.0        %           15,764               3,146

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             58,830



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0112

04-実施-下水-0003-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0068号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

№435-2　下流側　懸濁型                 

                                               1         本    

05年03月20日適用

注入方式                                =1          単相方式                                

ｾｯﾄ数                                   =1          2ｾｯﾄ                                    

ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]

砂質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          砂質土の削孔長(実数入力)             [m]

粘性土の削孔長(実数入力)             [m]=3.61       粘性土の削孔長(実数入力)             [m]

土被り長(L2)(実数入力)               [m]=1.01       土被り長(L2)(実数入力)               [m]

1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]=764        1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]

水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無                  =1          無                                      

特許料の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0113

04-実施-下水-0003-当初

注入設備据付・解体工（車上）            

VX05001M10 施工　第0-0069号内訳表

α=1.5                                  

                                        

積算基準下水道  A-1-61[無積雪地適用]           1        現場   

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.0       人           24,700              49,400

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.6       人           24,900              64,740

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.7       人           20,700              76,590

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

積算基準県版                            

       14.5      時間           6,930             100,485

VXK0302013O 施工　第0-0044号内訳表

                                        

機－１        

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ損料                                

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積                     

供用1日当たり損料（無積雪地）           

        3.0       日            4,220              12,660

WX05001    

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   40

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        

                                        

                                        

        1.5       日           10,990              16,485

VX05K01O   施工　第0-0070号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場           320,400

01=1.5        ﾄﾗｯｸ損料日数（日）                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0114

04-実施-下水-0003-当初

ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        

VX05K01O   施工　第0-0070号内訳表

                                        

                                        

積算基準下水道  A-1-63                         1         日    

05年03月20日適用

ﾄﾗｯｸ損料(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4t積、2.9t吊            

供用1日当たり損料（無積雪地）           

        1         日            6,770               6,770

WX05K01    

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ損料                                

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積                     

供用1日当たり損料（無積雪地）           

        1         日            4,220               4,220

WX05K01    

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             10,990



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0115

04-実施-下水-0003-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0071号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           24,700              61,750

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           20,700              78,660

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        7.600    時間           6,764              51,406

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,415             141,500

SCB210450  施工　第0-0072号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   84

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            333,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,334

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0116

    1,428.1     1.36%  97.27%   1.37%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0072号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.90%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.37%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          145               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z1

  1.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,415                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,415 =         1,428.1

［機械補正］       1.36           591        1.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.36

［労務補正］      51.90        24,900     45.37        20,700          97.27

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,700     100          21,600       51.90＋ 45.37

［材料補正］       1.37           145        1.37

             ＋[────×──────]×─────

                  100             131        1.37

［全体調整］      100-  1.36- 97.27-  1.37

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0117

04-実施-下水-0003-当初

購入土運搬                              

V0001AK    施工　第0-0073号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

購入土　                                

山砂（砂質土）                          

金津白玉                                

        1         m3              978                 978

FKONYU     

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

土取場→仮置場                          

                                        

        1         m3            2,650               2,650

SCB210110  施工　第0-0074号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

仮置場での積込み                        

                                        

        1         m3              204.2               204

SCB210020  施工　第0-0053号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

仮置場→現場                            

                                        

        1         m3              693.5               693

SCB210110  施工　第0-0075号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              4,525



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0118

    2,516      47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0074号内訳表

土取場→仮置場                          

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       20,667            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,650                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =16         20.5km以下                              

【補正式】

            2,650 =           2,516

［機械補正］      47.26        20,667       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        21,600       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82         132.5       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0119

      652.8    25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0075号内訳表

仮置場→現場                            

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,323             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          693.5               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.2km以下                               

【補正式】

            693.5 =           652.8

［機械補正］      25.82         7,323       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        21,600       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97         132.5       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0120

04-実施-下水-0003-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0076号内訳表

現場→仮置場                            

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

05年03月20日適用

ダンプトラック運転                      

                                        

                                        

        0.200     日           35,560               7,112

SWM111250  施工　第0-0052号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3              7,112

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3                711

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3(ｸﾚｰﾝ付2.9t)           

DID区間の有無                           =1          無                                      

運搬距離(4t 山積0.45m3 DID無)           =1          0.5km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0121

04-実施-下水-0003-当初

圧入掘削積込み工                        

VX03007M10 施工　第0-0077号内訳表

 ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,000                

粘性土N≦30                             

積算基準下水道  A-8-10                         1         ｍ    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

数量は小数第3位(4位四捨五入)            

                                        

        0.123     人           24,700               3,038

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

数量は小数第3位(4位四捨五入)            

                                        

        0.123     人           24,900               3,062

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

数量は小数第3位(4位四捨五入)            

                                        

        0.246     人           20,700               5,092

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

圧入機運転費                            

 呼び径 φ1,500～2,000                   

                                        

        0.8      時間          17,720              14,176

VX03K01O   施工　第0-0078号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

油圧クラムシェル運転                    

数量は小数第3位(4位四捨五入)            

                                        

        0.421    時間          14,670               6,176

SWM261250  施工　第0-0079号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

16t吊                                   

数量は小数第3位(4位四捨五入)            

        0.123     日           36,400               4,477

TLC1130004 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             36,030



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0122

04-実施-下水-0003-当初

圧入機運転費                            

VX03K01O   施工　第0-0078号内訳表

 呼び径 φ1,500～2,000                   

                                        

積算基準下水道  A-8-12                         1        時間   

05年03月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.15      人           24,500               3,675

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        3.3        l              132.5               437

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

揺動圧入機損料                          

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        1        時間          13,600              13,600

WX03K01    

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間            17,720

鋼製ケーシング方式タイプⅤ（PC1520）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0123

04-実施-下水-0003-当初

油圧クラムシェル運転                    

SWM261250  施工　第0-0079号内訳表

数量は小数第3位(4位四捨五入)            

                                        

                                               1        時間   

05年03月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.160     人           24,500               3,920

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       16.000      l              132.5             2,120

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]                  

平積0.4m3                               

                                        

        1.00     時間           8,630               8,630

MMJ0204017 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間            14,670

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ(ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式)規格              =3          平積0.40m3                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0124

04-実施-下水-0003-当初

ケーシング溶接工                        

SWG261350  施工　第0-0080号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年03月20日適用

ケーシング溶接工                        

                                        

                                        

        6.300     ｍ            1,443               9,090

SWG261351  施工　第0-0081号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             9,090

 呼び径(mm)                              =3          φ2000mm                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0125

04-実施-下水-0003-当初

ケーシング溶接工                        

SWG261351  施工　第0-0081号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.150     人           24,700               3,705

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.300     人           27,100               8,130

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       22.0       ％           11,835               2,595

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             14,430

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,443



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0126

04-実施-下水-0003-当初

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工                          

VX03014M10 施工　第0-0082号内訳表

 ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ1,500～2,000         

                                        

積算基準下水道  A-8-11                        10         ｍ    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.62      人           24,700              15,314

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.62      人           24,900              15,438

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.24      人           20,700              25,668

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

圧入機運転費                            

 呼び径 φ1,500～2,000                   

                                        

        5.0      時間          17,720              88,600

VX03K01O   施工　第0-0078号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

16t吊                                   

                                        

        0.62      日           36,400              22,568

TLC1130004 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   12

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            167,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             16,760



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0127

04-実施-下水-0003-当初

ケーシング撤去工　№2                   

SWG261450  施工　第0-0083号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.070     人           24,700               1,729

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.070     人           24,900               1,743

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.070     人           20,700               1,449

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        0.530    時間           6,930               3,672

SWM261450  施工　第0-0084号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

ケーシング切断工                        

                                        

                                        

       11.950     ｍ            1,106              13,216

SWG261460  施工　第0-0085号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            21,810

 呼び径(mm)                              =3          φ2000                                  

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長                         [m]=11.95      ｹｰｼﾝｸﾞ切断長                         [m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0128

04-実施-下水-0003-当初

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

SWM261450  施工　第0-0084号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

05年03月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           24,500               4,165

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        5.700      l              132.5               755

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1.00     時間           2,010               2,010

MMJ0302013 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             6,930



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0129

04-実施-下水-0003-当初

ケーシング切断工                        

SWG261460  施工　第0-0085号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.140     人           24,700               3,458

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.140     人           27,100               3,794

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           20,700               2,898

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        9.0       ％           10,150                 910

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             11,060

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,106



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0130

04-実施-下水-0003-当初

底盤コンクリート打設工                  

SWG261500  施工　第0-0086号内訳表

（30-18-25高炉　W/C=50%　新潟地区）     

                                        

                                              10        ｍ３   

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.260     人           24,700               6,422

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.260     人           24,900               6,474

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.520     人           20,700              10,764

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

30-18-25 高炉 W/C=50% 新潟地区          

新潟市設計単価                          

       10.400     m3           14,800             153,920

TY000210000

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        2.0       ％           23,660                 420

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10        ｍ３           178,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３            17,800

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =30         各種                                    

生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無                =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0131

04-実施-下水-0003-当初

機械設置撤去工                          

VX03016M10 施工　第0-0087号内訳表

 ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,000以下            

                                        

積算基準下水道  A-8-14                         1         回    

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.17      人           24,700               4,199

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.17      人           24,900               4,233

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.34      人           20,700               7,038

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

圧入機運転費                            

 呼び径 φ1,500～2,000                   

                                        

        1.4      時間          17,720              24,808

VX03K01O   施工　第0-0078号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

16t吊                                   

                                        

        0.17      日           36,400               6,188

TLC1130004 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回             46,470



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0132

04-実施-下水-0003-当初

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

S0950      施工　第0-0088号内訳表

ﾍﾋﾞｰH1                                  

新潟市設計単価                          

                                               1         ｔ    

05年03月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH1                          

新潟市設計単価                          

        1.00       t          -39,250             -39,250

T9999003   

39250*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -39,250



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0133

04-実施-下水-0003-当初

うわ水排水工                            

SWG261700  施工　第0-0089号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.120     人           24,700               2,964

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.120     人           20,700               2,484

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

4.9t吊                                  

                                        

        0.120     日           30,400               3,648

TLC1130001 

30400*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        7.0       ％            9,096                 636

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             9,732

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0134

04-実施-下水-0003-当初

泥水運搬処理                            

VD608K20   施工　第0-0090号内訳表

φ2000                                  

                                        

積算基準下水道                                 1        箇所   

05年03月20日適用

スライム処理工                          

                                        

                                        

        1        箇所          11,960              11,960

SWG261750  施工　第0-0091号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

汚泥吸排車運搬                          

ＤIＤ有り                               

運搬距離13.1km以下                      

        1.2       m3            3,099               3,718

SWB232010  施工　第0-0092号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

汚泥処理費                              

セメント汚泥（ﾊﾞｷｭｰﾑ運搬）              

無機質・自硬性汚泥を想定                

        1.2       m3           13,000              15,600

FODEI003S  

                                        

新潟市設計単価

   

T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            31,278



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0135

04-実施-下水-0003-当初

スライム処理工                          

SWG261750  施工　第0-0091号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.170     人           24,700               4,199

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.170     人           24,900               4,233

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.170     人           20,700               3,519

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            11,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0136

04-実施-下水-0003-当初

汚泥吸排車運搬                          

SWB232010  施工　第0-0092号内訳表

ＤIＤ有り                               

運搬距離13.1km以下                      

                                             100         m3    

05年03月20日適用

汚泥吸排車運転                          

                                        

                                        

        3.200     日           96,820             309,824

SWK230370  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   76

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            309,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,099

DID区間                                 =2          有り                                    

運搬距離                                =5          13.1km以下                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0137

04-実施-下水-0003-当初

円形覆工板設置工                        

SWG261800  施工　第0-0093号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.040     人           24,700                 988

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.040     人           24,900                 996

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           20,700               1,656

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        0.300    時間           6,930               2,079

SWM261800  施工　第0-0094号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,719

 呼び径(mm)                              =3          φ2000mm                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0138

04-実施-下水-0003-当初

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

SWM261800  施工　第0-0094号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

05年03月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           24,500               4,165

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        5.700      l              132.5               755

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1.00     時間           2,010               2,010

MMJ0302013 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             6,930



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0139

04-実施-下水-0003-当初

円形覆工板撤去工                        

SWG261850  施工　第0-0095号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年03月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.040     人           24,700                 988

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.040     人           20,700                 828

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        0.290    時間           6,930               2,009

SWM261800  施工　第0-0094号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             3,825

 呼び径(mm)                              =3          φ2000mm                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0140

04-実施-下水-0003-当初

円形覆工板賃料及び整備料                

VX03026M10 施工　第0-0096号内訳表

2000用　№435-2                         

賃料月数1ヶ月                           

30日以内                                       1         式    

05年03月20日適用

 円形覆工板賃料　φ2000用　T-25          

30日以内                                

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

        1         月           42,900              42,900

WX03032    

                                        

              

   

0 省略                  

 円形覆工板整備料　φ2000用　T-25        

                                        

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

        1         枚           12,100              12,100

WX03032    

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             55,000

01=1          覆工板賃料月数（月）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0141

04-実施-下水-0003-当初

底部工(組立式)                          

VTEIBU002  施工　第0-0097号内訳表

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

基礎砕石なし                            

積算基準下水道                                 1        箇所   

05年03月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

        0.15      m3           27,920               4,188

SCB240010  施工　第0-0029号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        0.71      m2           16,220              11,516

SWG141050  施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            15,710

01=0.15       ｺﾝｸﾘｰﾄ数量（m3）                        

02=0.71       ﾓﾙﾀﾙ上塗面積（m2）                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0142

04-実施-下水-0003-当初

マンホール底部調整コンクリート          

VM0001     施工　第0-0098号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

05年03月20日適用

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

        0.17      m3           26,580               4,518

SCBS240080 施工　第0-0099号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.6       m2            4,231               2,538

SCB240210  施工　第0-0100号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              7,056

01=0.17       ｺﾝｸﾘｰﾄ数量（m3）                        

02=0.6        型枠面積（m2）                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0143

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0099号内訳表

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.32%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,900            15,100     

T1631      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.99%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,580                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,580 =          28,884

［機械補正］       4.19        11,000        4.44

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.19

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0144

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0099号内訳表

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                               1         m3    

05年03月20日適用

［労務補正］      11.11        24,900     10.09        20,700      7.32        24,700      6.89        24,500                  37.63

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500     100          24,600 　   11.11＋ 10.09＋  7.32＋  6.89

［材料補正］      55.99        12,900      1.83         132.5          57.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       55.99＋  1.83

［全体調整］      100-  4.44- 37.63- 57.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0145

    4,423.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0100号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年03月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       25,100            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 59.46%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.76%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,231                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,231 =         4,423.8

［労務補正］      59.46        25,100     19.53        20,700      5.76        24,700             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      59.46＋ 19.53＋  5.76

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0146

04-実施-下水-0003-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0101号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

05年03月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           14,300              14,300

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            14,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0147

04-実施-下水-0003-当初

貨物自動車による運搬(1車1回)            

SWB010010  施工　第0-0102号内訳表

各種(油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型0.4m3) 

運搬重量21.4t                           

                                               1         台    

05年03月20日適用

貨物自動車基本運賃                      

20t車以上30t車まで 20kmまで             

                                        

        1.000     台           62,500              62,500

TZJ6811001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         台             62,500

運搬区分                                =7          各種                                    

片道運搬距離(実数入力)              [km]=8.3        片道運搬距離(実数入力)              [km]

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      

運搬中の賃料(損料)の有無                =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0148

04-実施-下水-0003-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0103号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

05年03月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=8.3        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0149

04-実施-下水-0003-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0104号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

05年03月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=8.3        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0150

04-実施-下水-0003-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0105号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

往路                                    

                                               1          t    

05年03月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0151

04-実施-下水-0003-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0106号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

復路                                    

                                               1          t    

05年03月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0152

04-実施-下水-0003-当初

試掘工                                  

V93200BK   施工　第0-0107号内訳表

市道Ｂ断面                              

転用土                                  

                                              10         ｍ    

05年03月20日適用

舗装版破砕積込(小規模土工)              

                                        

                                        

       10         m2            1,577              15,770

SCB210720  施工　第0-0108号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

掘削                                    

                                        

                                        

        3.7       m3            1,153               4,266

SCB210100  施工　第0-0109号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

床掘り                                  

                                        

                                        

        4.5       m3            8,694              39,123

SCB210030  施工　第0-0110号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        6.2       m3            3,504              21,724

SCB210410  施工　第0-0111号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

現場→仮置場                            

                                        

        1.3       m3              704.5               915

SCB210110  施工　第0-0112号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

仮置場での積込み                        

                                        

        1.3       m3              209.9               272

SCB210020  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

仮置場→処分地                          

                                        

        1.3       m3            3,653               4,748

SCB210110  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

殻運搬                                  

                                        

                                        

        1.0       m3            3,194               3,194

SCB227010  施工　第0-0113号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

舗装版切断                              

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

       20          m              564.7            11,294

SCB430510  施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

下層路盤(歩道部)                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

       10         m2            1,740              17,400

SCB410031  施工　第0-0114号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

表層(車道･路肩部)                       

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

       10         m2            2,183              21,830

SCB410260  施工　第0-0115号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            140,536



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0153

04-実施-下水-0003-当初

試掘工                                  

V93200BK   施工　第0-0107号内訳表

市道Ｂ断面                              

転用土                                  

                                              10         ｍ    

05年03月20日適用

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             14,053



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0154

    1,541      22.76%  69.45%   7.79%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

舗装版破砕積込(小規模土工)              

SCB210720  施工　第0-0108号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年03月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

          

        6,490             6,110     

MMJ0201034 t'

MM090201034

    円／供用日

K1

 22.76%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 69.45%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,577                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,577 =           1,541

［機械補正］      22.76         6,490       22.76

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,110       22.76

［労務補正］      69.45        24,500       69.45

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       69.45

［材料補正］       7.79         132.5        7.79

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        7.79

［全体調整］      100- 22.76- 69.45-  7.79

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0155

    1,124.6    29.89%  59.07%  11.04%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0109号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,200             7,930     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 29.89%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 59.07%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,153                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

施工数量                                =7          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,153 =         1,124.6

［機械補正］      29.89         8,200       29.89

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,930       29.89

［労務補正］      59.07        24,500       59.07

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       59.07

［材料補正］      11.04         132.5       11.04

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.04

［全体調整］      100- 29.89- 59.07- 11.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0156

    9,072       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0110号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,694                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =6          現場制約あり                            

【補正式】

            8,694 =           9,072

［労務補正］     100.00        20,700      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0157

    3,539.8    10.54%  85.61%   3.85%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0111号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,230             8,920     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  9.89%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          523               515     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.65%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 48.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.39%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.37%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  3.24%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          145               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.61%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,504                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,504 =         3,539.8

［機械補正］       9.89         9,230      0.65           523          10.54

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,920     100             515        9.89＋  0.65

［労務補正］      48.85        20,700     19.39        24,900     17.37        24,500              85.61

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600      48.85＋ 19.39＋ 17.37

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0158

    3,539.8    10.54%  85.61%   3.85%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0111号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

［材料補正］       3.24         132.5      0.61           145           3.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             115     100             131        3.24＋  0.61

［全体調整］      100- 10.54- 85.61-  3.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0159

      652.8    25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0112号内訳表

現場→仮置場                            

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,793             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          704.5               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.2km以下                               

【補正式】

            704.5 =           652.8

［機械補正］      25.82         7,793       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        21,600       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97         132.5       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0160

    2,969.2    19.63%  71.11%   9.26%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0113号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年03月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        5,183             4,791     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 19.63%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 71.11%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  9.26%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,194                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =4          機械積込(小規模土工)                    

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =5          3.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,194 =         2,969.2

［機械補正］      19.63         5,183       19.63

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,791       19.63

［労務補正］      71.11        21,600       71.11

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       71.11

［材料補正］       9.26         132.5        9.26

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        9.26

［全体調整］      100- 19.63- 71.11-  9.26

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0161

    1,529.4     5.77%  67.48%  26.75%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0114号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年03月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.62%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 28.29%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 23.99%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.24%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 250mm

          

      468,000           300,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 24.91%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,740                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =260        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,740 =         1,529.4

［機械補正］       2.99         3,865      2.62         3,900           5.77

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.99＋  2.62

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0162

    1,529.4     5.77%  67.48%  26.75%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0114号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年03月20日適用

［労務補正］      28.29        20,700     23.99        24,500     13.24        24,900              67.48

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          24,700      28.29＋ 23.99＋ 13.24

［材料補正］      24.91       468,000      1.79         132.5          26.75

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             115       24.91＋  1.79

［全体調整］      100-  5.77- 67.48- 26.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0163

    2,221.2     0.53%  44.92%  54.55%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0115号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年03月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,490             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.33%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          364               340     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 15.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.59%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      470,000           480,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 54.36%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          145               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.14%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          132.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,183                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,183 =         2,221.2

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0164

    2,221.2     0.53%  44.92%  54.55%   0.00%

04-実施-下水-0003-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0115号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年03月20日適用

［機械補正］       0.33         1,490      0.17           364           0.53

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             340        0.33＋  0.17

［労務補正］      22.24        24,900     15.55        20,700      4.59        24,700              44.92

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500      22.24＋ 15.55＋  4.59

［材料補正］      54.36       470,000      0.14           145      0.04         132.5              54.55

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100             131     100             115      54.36＋  0.14＋  0.04

［全体調整］      100-  0.53- 44.92- 54.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0165

04-実施-下水-0003-当初

試掘工                                  

V93200JK   施工　第0-0116号内訳表

砂利断面                                

転用土                                  

                                              10         ｍ    

05年03月20日適用

掘削                                    

                                        

                                        

        4.5       m3            1,153               5,188

SCB210100  施工　第0-0109号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

床掘り                                  

                                        

                                        

        4.5       m3            8,694              39,123

SCB210030  施工　第0-0110号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        7.1       m3            3,504              24,878

SCB210410  施工　第0-0111号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

現場→仮置場                            

                                        

        1.1       m3              704.5               774

SCB210110  施工　第0-0112号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

仮置場での積込み                        

                                        

        1.1       m3              209.9               230

SCB210020  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

仮置場→処分地                          

                                        

        1.1       m3            3,653               4,018

SCB210110  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

下層路盤(歩道部)                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

       10         m2            1,031              10,310

SCB410031  施工　第0-0039号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             84,521

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              8,452



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0166

04-実施-下水-0003-当初

打合せ協議                              

V06050     施工　第0-0117号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

05年03月20日適用

主任技師                                

                                        

                                        

        1.50      人           62,200              93,300

RR0402     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           55,200              82,800

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           45,300              67,950

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務           244,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0167

04-実施-下水-0003-当初

現地踏査                                

V060501    施工　第0-0118号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

05年03月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           55,200              21,528

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           45,300              17,667

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           35,600              13,884

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務            53,080



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0168

04-実施-下水-0003-当初

家屋調査費                              

V06053     施工　第0-0119号内訳表

床面積130㎡以上200㎡未満                

木造建物Ａ                              

                                               1         軒    

05年03月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.40      人           55,200              77,280

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        2.22      人           45,300             100,566

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.74      人           35,600              61,944

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.75      人           31,600              23,700

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   10

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         軒            263,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0169

04-実施-下水-0003-当初

家屋調査費                              

V06054     施工　第0-0120号内訳表

床面積200㎡以上300㎡未満                

木造建物Ａ                              

                                               1         軒    

05年03月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.94      人           55,200             107,088

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        3.07      人           45,300             139,071

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        2.41      人           35,600              85,796

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        1.04      人           31,600              32,864

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   81

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         軒            364,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0170

04-実施-下水-0003-当初

家屋調査費                              

V06055     施工　第0-0121号内訳表

床面積300㎡以上450㎡未満                

木造建物Ａ                              

                                               1         軒    

05年03月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        2.59      人           55,200             142,968

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        4.10      人           45,300             185,730

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        3.21      人           35,600             114,276

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        1.39      人           31,600              43,924

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         軒            486,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0171

04-実施-下水-0003-当初

観測井戸                                

VKANSOKU001 施工　第0-0122号内訳表

№435-2                                 

                                        

                                               1         本    

05年03月20日適用

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

        4.61      ｍ            6,260              28,858

FKWP50K    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-50                                   

                                        

        4.61       m              207                 954

TZJ5002013 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             29,812

01=4.61       井戸削孔延長（m）                       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0172

04-実施-下水-0003-当初

観測井戸                                

VKANSOKU001 施工　第0-0123号内訳表

№436-1                                 

                                        

                                               1         本    

05年03月20日適用

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

        4.72      ｍ            6,260              29,547

FKWP50K    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-50                                   

                                        

        4.72       m              207                 977

TZJ5002013 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             30,524

01=4.72       井戸削孔延長（m）                       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0173

04-実施-下水-0003-当初

借地料(m2入力)                          

SWB010230  施工　第0-0124号内訳表

借地料単価　1002円/ｍ2                  

                                        

                                               1         m2    

05年03月20日適用

借地料                                  

                                        

                                        

        1.000     m2            1,002               1,002

TFJA0404336

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,002

借地料単価                          [円]=1002       借地料単価                          [円]



0 0174

04-実施-下水-0003-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FZANDO00000 ■■■残土処分費■■■                  

                                        

                                        

           571

FKONYU     購入土　                                

山砂（砂質土）                          

金津白玉                                

m3                   978    571

FZANDO1    建設発生土受入管理費                    

                                        

見積600円/m3                            

m3                   600    571

FODEI003S  汚泥処理費                              

セメント汚泥（ﾊﾞｷｭｰﾑ運搬）              

無機質・自硬性汚泥を想定                

m3                13,000    571

FTANKAHYOU ■■■■新潟市設計単価表■■            

                                        

                                        

           571

FKAIRYOU11 現場発生土受入料金                      

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20・40mm以下　ほぐし

m3                 2,500    571

FKAIRYOU12 改良土改良料金                          

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20mm以下　ほぐし    

m3                 1,400    571

FKAIRYOU13 改良土改良料金                          

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　40mm以下　ほぐし    

m3                 1,300    571

FNAME22    ****   ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手 　****           

                                        

                                        

           571

FKATOJ150  マンホール用可とう継手                  

 塩ビ管用φ150mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

物価資料（小数点以下なし）              

組                 7,435    571

FKCM0031   可とう継手 1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                

VU150用　(削孔費含む)                   

拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ                           

個                12,200    571

FNAME04    ****   下水道用鋳鉄蓋 　****            

                                        

                                        

           571



0 0175

04-実施-下水-0003-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FMF600T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

組               107,000    571

FMH0077    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600㎜　t=0～25mm                      

                                        

箇所               2,560    571

FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

 φ600用                                 

                                        

箇所                 665    571

FZBM16350  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

本                   850    571

FNTM16     ナット                                  

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

個                   150    571

FUHBTM16   受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

個                   770    571

FNAME06    ****  低耐荷推進 　****                 

                                        

                                        

           571

FSSPS150   下水道推進工法硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付

 標準管・先頭管・最終管φ150㎜ 有効長0.8m

物価資料（小数点以下なし）              

本                 8,820    571

FSKT150    小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           

 ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用　塩ﾋﾞ管用　φ150㎜         

積算資料                                

組                26,100    571

FSJK150    小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手 組立人孔用  

φ150mm                                 

                                        

個                21,700    571

FKESING2000 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料                          

呼び径2000　L=2.0ｍ　ﾀｲﾌﾟV              

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

回                41,000    571

FKWP50K    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

ｍ                 6,260    571



0 0176

04-実施-下水-0003-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FMEJI000T5 成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

ｍ                   830    571



0 0177
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特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

WX01001 検測機

2022年度版日推協（損料率参考資料）

 　日          1,070   特単　　

WX01001 誘導管推進工機械器具損料(1)

2022年度版日推協（損料率参考資料）

　時間          8,750   特単　　

WX01004 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(1)

2022年度版日推協（損料率参考資料）

　時間          8,750   特単　　

WX01004 水圧発生装置

2022年度版日推協（損料率参考資料）

　時間            486   特単　　

WX010041 推進器具類損料(固定部)

2022年度版日推協（損料率参考資料）

式          1,920   特単　　

WX010041 推進器具類損料(変動部)

2022年度版日推協（損料率参考資料）

（ｽｸﾘｭ仕様） ｍ            129   特単　　

WX01007 止水器

 φ150　標準型

見積り62,200円/組 組         62,200   特単　　

WX01013 止水器

 φ150　既設人孔

見積り53,000円/組 組         53,000   特単　　

WX01K01 推進器具類損料(固定部)

2022年度版日推協（損料率参考資料）

式          1,640   特単　　

WX01K01 推進器具類損料(変動部)

2022年度版日推協（損料率参考資料）

ｍ             30   特単　　

WX03032  円形覆工板整備料　φ2000用　T-25 2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ） 枚         12,100   特単　　

WX03032  円形覆工板賃料　φ2000用　T-25

30日以内

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）  　月         42,900   特単　　

WX03K01 揺動圧入機損料

2022年度版日推協（損料率参考資料）

時間         13,600   特単　　

WX05001 ﾄﾗｯｸ損料

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積

供用1日当たり損料（無積雪地）

建設機械損料表  5-27

日          4,220   特単　　

WX05K01 ﾄﾗｯｸ損料

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積

供用1日当たり損料（無積雪地）

建設機械損料表  5-27

日          4,220   特単　　

WX05K01 ﾄﾗｯｸ損料(ｸﾚｰﾝ装置付)

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4t積、2.9t吊

供用1日当たり損料（無積雪地）

建設機械損料表  5-28

日          6,770   特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0178

YG000000006 発生土処理                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積600円/m3                            

                                        

            600   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FKATOJ150  マンホール用可とう継手                  組        

 塩ビ管用φ150mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

          7,435   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FKCM0031   可とう継手 1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                個        

VU150用　(削孔費含む)                   

拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ                           

新潟市設計単価                          

         12,200   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMF600T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

新潟市設計単価                          

        107,000   

YG000000159 目地                                    FMEJI000T5 成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

新潟市設計単価                          

            830   

YG000000198 推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力圧入二工程) FSSPS150   下水道推進工法硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付 本        

 標準管・先頭管・最終管φ150㎜ 有効長0.8m

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

          8,820   

YG000000199 発生土処理                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積600円/m3                            

                                        

            600   

YG000000208 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FSKT150    小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           組        

 ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用　塩ﾋﾞ管用　φ150㎜         

積算資料                                

                                        

         26,100   

YG000000208 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FSJK150    小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手 組立人孔用  個        

φ150mm                                 

                                        

新潟市設計単価                          

         21,700   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0179

YG000000364 発生土処理                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積600円/m3                            

                                        

            600   

YG000000390 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        FKESING2000 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料                          回        

呼び径2000　L=2.0ｍ　ﾀｲﾌﾟV              

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

2022年推進工事用物価資料                

         41,000   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMF600T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

新潟市設計単価                          

        107,000   

V0003K40   改良土                                  第0-0010号 FKAIRYOU11 現場発生土受入料金                      m3        

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20・40mm以下　ほぐし

新潟市設計単価                          

          2,500   

V0003K40   改良土                                  第0-0010号 FKAIRYOU13 改良土改良料金                          m3        

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　40mm以下　ほぐし    

新潟市設計単価                          

          1,300   

V0003K20   改良土                                  第0-0015号 FKAIRYOU11 現場発生土受入料金                      m3        

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20・40mm以下　ほぐし

新潟市設計単価                          

          2,500   

V0003K20   改良土                                  第0-0015号 FKAIRYOU12 改良土改良料金                          m3        

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

CBR8　石灰系固化材　20mm以下　ほぐし    

新潟市設計単価                          

          1,400   

VMORU60025 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0032号 FMH0077    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          箇所      

 φ600㎜　t=0～25mm                      

                                        

新潟市設計単価                          

          2,560   

VMORU60025 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0032号 FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    箇所      

 φ600用                                 

                                        

新潟市設計単価                          

            665   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0180

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0033号 FZBM16350  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         本        

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            850   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0033号 FNTM16     ナット                                  個        

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            150   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0033号 FUHBTM16   受枠変形防止高さ調整部材                個        

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            770   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0035号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         30,000   

VX01001M10 誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       第0-0043号 WX01001    誘導管推進工機械器具損料(1)             　時間    

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

          8,750   

VX01001M10 誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       第0-0043号 WX01001    検測機                                  　日      

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

          1,070   

VX01001M10 誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       第0-0043号 WX01K01    推進器具類損料(固定部)                  式        

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

          1,640   

VX01001M10 誘導管推進工(低耐荷力圧入二工程）       第0-0043号 WX01K01    推進器具類損料(変動部)                  ｍ        

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

             30   

VX01004M10 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程) 第0-0047号 WX01004    硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工機械器具損料(1)     　時間    

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

          8,750   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0181

VX01004M10 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程) 第0-0047号 WX01004    水圧発生装置                            　時間    

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

            486   

VX01004M10 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程) 第0-0047号 WX010041   推進器具類損料(固定部)                  式        

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

          1,920   

VX01004M10 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管推進工(低耐荷力圧入二工程) 第0-0047号 WX010041   推進器具類損料(変動部)                  ｍ        

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

（ｽｸﾘｭ仕様）                            

                                        

            129   

VX01007M10 坑口工(低耐荷力圧入二工程)              第0-0056号 WX01007    止水器                                  組        

 φ150　標準型                           

見積り62,200円/組                       

                                        

         62,200   

VX01013M10 既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力圧入二工程）   第0-0059号 WX01013    止水器                                  組        

 φ150　既設人孔                         

見積り53,000円/組                       

                                        

         53,000   

VX05001M10 注入設備据付・解体工（車上）            第0-0069号 WX05K01    ﾄﾗｯｸ損料(ｸﾚｰﾝ装置付)                    日        

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4t積、2.9t吊            

供用1日当たり損料（無積雪地）           

建設機械損料表  5-28                    

          6,770   

VX05001M10 注入設備据付・解体工（車上）            第0-0069号 WX05K01    ﾄﾗｯｸ損料                                日        

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積                     

供用1日当たり損料（無積雪地）           

建設機械損料表  5-27                    

          4,220   

VX05001M10 注入設備据付・解体工（車上）            第0-0069号 WX05001    ﾄﾗｯｸ損料                                日        

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積                     

供用1日当たり損料（無積雪地）           

建設機械損料表  5-27                    

          4,220   

V0001AK    購入土運搬                              第0-0073号 FKONYU     購入土　                                m3        

山砂（砂質土）                          

金津白玉                                

新潟市設計単価                          

            978   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0182

VX03007M10 圧入掘削積込み工                        第0-0077号 WX03K01    揺動圧入機損料                          時間      

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

         13,600   

VX03014M10 ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工                          第0-0082号 WX03K01    揺動圧入機損料                          時間      

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

         13,600   

VX03016M10 機械設置撤去工                          第0-0087号 WX03K01    揺動圧入機損料                          時間      

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

         13,600   

VD608K20   泥水運搬処理                            第0-0090号 FODEI003S  汚泥処理費                              m3        

セメント汚泥（ﾊﾞｷｭｰﾑ運搬）              

無機質・自硬性汚泥を想定                

新潟市設計単価                          

         13,000   

VX03026M10 円形覆工板賃料及び整備料                第0-0096号 WX03032     円形覆工板賃料　φ2000用　T-25          　月      

30日以内                                

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

                                        

         42,900   

VX03026M10 円形覆工板賃料及び整備料                第0-0096号 WX03032     円形覆工板整備料　φ2000用　T-25        枚        

                                        

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

                                        

         12,100   

VMORU60025 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0032号 FMH0077    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          箇所      

 φ600㎜　t=0～25mm                      

                                        

新潟市設計単価                          

          2,560   

VMORU60025 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0032号 FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    箇所      

 φ600用                                 

                                        

新潟市設計単価                          

            665   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0033号 FZBM16350  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         本        

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            850   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0183

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0033号 FNTM16     ナット                                  個        

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            150   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0033号 FUHBTM16   受枠変形防止高さ調整部材                個        

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            770   

VKANSOKU001 観測井戸                                第0-0122号 FKWP50K    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  ｍ        

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

新潟市設計単価                          

          6,260   

VKANSOKU001 観測井戸                                第0-0123号 FKWP50K    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  ｍ        

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

新潟市設計単価                          

          6,260   

SWB010230  借地料(m2入力)                          第0-0124号 TFJA0404336 借地料                                  m2        

                                        

                                        

                                        

          1,002   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0184

VSIHO02 金属支保設置・撤去                      第0-0020号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

別途計上　実数入力0円                   

                                        

                                        

              0   

VSIHO02 金属支保設置・撤去                      第0-0020号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

別途計上　実数入力0円                   

                                        

                                        

              0   

VSIHO02 金属支保設置・撤去                      第0-0020号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

別途計上　実数入力0円                   

                                        

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0038号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SWB223710 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         第0-0063号 TFJA0404402 注入材                                  l         

懸濁型無機瞬結タイプ                    

物価資料(小数点以下切り捨て)            

                                        

             46   

SWB223710 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         第0-0068号 TFJA0404402 注入材                                  l         

懸濁型無機瞬結タイプ                    

物価資料(小数点以下切り捨て)            

                                        

             46   

SWG261500 底盤コンクリート打設工                  第0-0086号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

30-18-25 高炉 W/C=50% 新潟地区          

新潟市設計単価                          

                                        

         14,800   

S0950 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              第0-0088号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

ｽｸﾗｯﾌﾟ　ﾍﾋﾞｰH1                          

新潟市設計単価                          

                                        

         39,250   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0185

T  処分費等                                     26,220     35 諸経費等の対象としない                       -4,275     


