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令 和 5 年 度

当初設計

単独事業

新 潟 市 公 共 下 水 道 事 業

汚 水 管 渠 布 設 工 事

数 量 計 算 表

西部地域下水道事務所

五十嵐排水区第2分区枝線256～262下水道工事
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＜管布設延長＞

復旧断面 市道Ｃ断面

使用BH規格 0.2㎥級 0.2㎥級 0.2㎥級

管径 150 150 150

延　長 248.00 ＝ 248.00 → 248.00 ｍ ｍ

＜土工＞

復旧断面 市道Ｃ断面

使用BH規格 0.2㎥級 0.2㎥級 0.2㎥級

管径 150 150 150

掘削(機械)　 ＝ 371.6 ＝ 371.6 → 370 m3

基礎　A　　　＝

基礎　B　　　＝ 63.7 ＝ 63.7 → 60 m3

基礎B(転用土)＝ 70.7 ＝ 70.7 → 70 m3

基礎 A+B　　 ＝ 63.7 ＝ 63.7 → 60 m3

基礎 A+B(転用土)＝ 70.7 ＝ 70.7 → 70 m3

埋戻　C　　　＝ 225.2 ＝ 225.2 → 230 m3

埋戻C(転用土)＝ 250.0 ＝ 250.0 → 250 m3

基礎A+B+埋戻C＝ 288.9 ＝ 288.9 → 290 m3

埋戻(転用土)＝ 320.7 ＝ 320.7 → 320 m3

既設舗装     ＝ 13.0 ＝ 13.0 → 10 m3

発生土処理

　(現場→仮置場)　＝ 358.6 ＝ 358.6 → 360 m3

　(仮置場→現場）＝ 320.7 ＝ 320.7 → 320 m3

　(仮置場→処分地)＝ 37.9 ＝ → m3

＝ 37.9 19.6 ＋ ＝ → m3

(取付管)

＜土留工＞ 市道Ｃ断面

ﾌｧｲﾙ№ 0.2㎥級 0.2㎥級 0.2㎥級

150 150 150

軽量鋼矢板(1.5m) 147.50 ＝ 147.50 → 147.50 ｍ

軽量鋼矢板(2.0m) 100.50 ＝ 100.50 → 100.50 ｍ

軽量鋼矢板(2.5m)

軽量鋼矢板(3.0m)

軽量鋼矢板(3.5m)

軽量鋼矢板(4.0m)

支保工1段 248.00 ＝ 248.00 → 248.00 ｍ

支保工2段

掘削深さ(1.5ｍ) 147.50 ＝ 147.50 → 147.50 ｍ

掘削深さ(2.0ｍ) 100.50 ＝ 100.50 → 100.50 ｍ

掘削深さ(2.5ｍ)

掘削深さ(3.0ｍ)

掘削深さ(3.5ｍ)

掘削深さ(3.8ｍ)

土　工　数　量　集　計　表

57.5 60

37.9 40

(仮置場→処分地 取付管・試掘含む）
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管   渠   布   設   工   土   量   計   算   表
市道Ｃ断面 BH0.2㎥級

  管 渠 番 号 管  径 区間距離 下流側掘削深 上流側掘削深 平均掘削深 掘削幅 掘削土量 矢板種類 矢板長 支保工 掘削深
(ｍｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (m3) (ｍ) (段) (ｍ以下)

256
 NO. 256-3 ～ 256-2 150 17.50 1.21 1.30 1.255 1.05 23.1 軽量鋼矢板 1.5 1 1.5
256
 NO. 256-2 ～ 256-1 150 56.00 1.28 1.17 1.225 1.05 72.0 軽量鋼矢板 1.5 1 1.5
262
 NO. 262-3 ～ 262-2 150 17.50 1.63 1.75 1.690 1.05 31.1 軽量鋼矢板 2.0 1 2.0
262
 NO. 262-2 ～ 262-1 150 40.50 1.74 1.77 1.755 1.05 74.6 軽量鋼矢板 2.0 1 2.0
261
 NO. 262-1 ～ 261-3 150 42.50 1.58 1.82 1.700 1.05 75.9 軽量鋼矢板 2.0 1 2.0
261
 NO. 261-3 ～ 261-2 150 42.00 1.26 1.23 1.245 1.05 54.9 軽量鋼矢板 1.5 1 1.5
261
 NO. 261-2 ～ 261-1 150 32.00 1.21 1.17 1.190 1.05 40.0 軽量鋼矢板 1.5 1 1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計 150 248.00 371.6

平均掘削深＝掘削土量計÷(区間距離計×平均掘削幅)　＝ 1.43 ｍ
平均掘削幅＝区間距離による掘削幅の加重平均　　　　＝ 1.05 ｍ
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埋戻標準断面図 市道Ｃ断面 埋 戻 方 法

投  入  敷  均 締  固 適  用 深(ｍ)
○ 150 ｍｍ 硬質塩化 A ﾊﾞｯｸﾎｰ 人  力 タンパ 転用土
管布設工 ﾋﾞﾆｰﾙ管 B ﾊﾞｯｸﾎｰ 人  力 タンパ 転用土 0.265

C ﾊﾞｯｸﾎｰ 人  力 タンパ 転用土 0.865
区間距離 248.00 ｍ D    路面復旧工 0.300

計 1.430
平均掘削幅 1.05 ｍ

掘削(機械)＝ 372  m3  ( 371.6 )

平均深 1.43 ｍ

 路面復旧工 Ｄ 基 礎 B ＝ 64  m3  ( 63.7 )
基礎B(転用土)＝ 71  m3  ( 70.7 )

 埋   戻 埋 戻 C ＝ 225  m3  ( 225.2 )
    (転用土) Ｃ 埋戻C(転用土)＝ 250  m3  ( 250.0 )
管頂+10cm

基礎 　　○ (転用土) Ｂ
 基礎砂なし Ａ

既 設 舗 装 ＝ 13  m3  ( 13.0 ,  舗装厚＝ 0.05 )
発生土(仮置場)＝ 359  m3  ( 358.6 )

基礎・埋戻(転用土)＝ 321  m3  ( 320.7 )
発生土(処分地)＝ 38  m3  ( 37.9 )

硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管
φ 150 mm

基 礎 B ＝ (掘削幅×深(B)－管断面積0.0214)×区間延長
基礎B(転用土)＝ (掘削幅×深(B)－管断面積0.0214)×区間延長×1.11
埋 戻 C ＝ 掘削幅×深(C)×区間延長
埋戻C(転用土)＝ 掘削幅×深(C)×区間延長×1.11
既 設 舗 装 ＝ 掘削幅×区間延長×舗装厚
発生土(仮置場)＝ 掘削－既設舗装

発生土(処分地)＝ 発生土(仮置場)－基礎・埋戻(転用土)

   矢板工延長集計表 支保工延長集計表

 矢板種類   長さ    延  長 掘削幅     1 段 2 段

軽量鋼矢板        1.05ｍ 248.00 ｍ
 

〃  1.5ｍ 147.50 ｍ      1.25ｍ  
 

〃  2.0ｍ 100.50 ｍ      1.35ｍ  

〃  2.5ｍ  

〃  3.0ｍ  

〃  3.5ｍ  

〃  4.0ｍ  

   掘削深延長集計表

 掘削種類   深さ    延  長

　　掘削深さ   

〃  1.5ｍ 147.50 ｍ

〃  2.0ｍ 100.50 ｍ

〃  2.5ｍ  

〃  3.0ｍ  

〃  3.5ｍ  

〃  3.8ｍ  
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 管          径 φ150mm 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 JSWAS K-1

 区  間  延  長 248.00 ｍ
 管 布 設 延 長 243.80 ｍ   (区間延長－ﾏﾝﾎｰﾙ控除延長)
 管  材  延  長 243.80 ｍ   (管布設延長－継手延長)
埋設表示シート布設延長 243.80 ｍ

マンホール控除延長

箇所数  半径(m) 控除延長(m)
7 0.45 3.15
7 0.15 1.05

14 4.20

マンホール継手数量
接続先 数  量 有効長(m) 控除延長(m)

本　管 7

取付管

7

 管布設延長及び管材計算表

規　　格

項　　　目
ﾏﾝﾎｰﾙ控除(１号)

ﾏﾝﾎｰﾙ控除(小型号)

合       計

合       計

φ150mm可とう継手

φ150mm可とう継手
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    仮設損料,修理費及び損耗費数量計算書

   管        径     φ150 mm

  軽量鋼矢板Ⅱ型   0.0472 t/㎡

   日   進   量       8.1 m/日

※ 枠内の持込重量は、別途計上済のため仮設資材運搬から除く

また、加算日数は計上しない

矢板長 補正率

L=1.5m 147.50 ｍ 30.00 ｍ 4.248 ｔ 18.21 日 9 日 27 日 114.7 t･日 3.0 12.74 ｔ

L=2.0m 100.50 ｍ 30.00 ｍ 5.664 ｔ 12.41 日 9 日 21 日 118.9 t･日 2.2 12.46 ｔ

L=2.5m ｍ ｍ ｔ 日 日 日 t･日 ｔ

L=3.0m ｍ ｍ ｔ 日 日 日 t･日 ｔ

L=3.5m ｍ ｍ ｔ 日 日 日 t･日 ｔ

L=4.0m ｍ ｍ ｔ 日 日 日 t･日 ｔ

 合  計 248.00 ｍ 9.912 ｔ 233.6 t･日 25.20 ｔ

 持 込 延 長  : 施工延長が30m以上のとき30m,30m以下のときは施工延長

 持 込 重 量  : 持込延長×単位面積重量(0.0472t/㎡)×矢板長×2(両側)

 施 工 日 数  : 施工延長÷日進量(8.1m/日)

 加 算 日 数  : 搬入,搬出時に必要な日数として9日(5日＋4日)を加える｡

               ただし､一工事では矢板長ごとに1回だけ加算するものとする｡

 損 料 日 数  : 施工日数＋加算日数(四捨五入)

 損料計上数量 : 持込重量×損料日数

 修理・損耗費

    補 正 率  : 一工事につき1を計上し､転用1回ごとに0.5を加える｡

    計上数量  : 持込重量×補正率

修理・損耗費

0.2㎥級バックホウ

持込重量 施工日数 日 数 日 数 計上数量

加 算 損 料 損    料

施工延長 持込延長 計上数量
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軽量金属支保工賃料計算書

日進量 8.1 m/日

 支保工1段 248.00 ｍ 30.00 ｍ 15 本 8.1 m/日 31 日
 支保工2段 0.00 ｍ 0.00 ｍ 0 本 8.1 m/日 日

 持込本数 15 本

・持込本数（1段）＝持込延長／4×2

・持込本数（2段）＝持込延長／4×2×2

支保工1段賃料

アルミ腹起こし　110～120×120～130×4000 15 本 × 31 日 ＝ 465 本・日

アルミ水圧サポート　調整長590～900 15 本 × 31 日 ＝ 465 本・日

水圧手動ポンプ　タンク水量15～19㍑ 1 台 × 31 日 ＝ 31 台・日

支保工2段賃料

アルミ腹起こし　110～120×120～130×4000 0 本 × ＝ 本・日

アルミ水圧サポート　調整長590～900 0 本 × ＝ 本・日

水圧手動ポンプ　タンク水量15～19㍑ 0 台 × ＝ 台・日

支保工基本料（持ち込み数量）

アルミ腹起こし　110～120×120～130×4000 15 本

アルミ水圧サポート　調整長590～900 15 本

水圧手動ポンプ　タンク水量15～19㍑ 1 台

0.2㎥級バックホウ

賃　　料
施工延長 持込延長 持込本数 日進量 計上数量
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組立式マンホール(1号人孔) 材 料 集 計 表

管番号 ﾏﾝﾎｰﾙ深 流入管 合流管 砕  石 ｲﾝﾊﾞｰﾄ ｲﾝﾊﾞｰﾄ
(㎜) 基礎工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上  塗 躯体   直壁 斜壁 φ φ φ φ φ φ φ φ

ﾏﾝﾎｰﾙ№ H 流出管 ﾓﾙﾀﾙ工 底版 60 90 120 150 180 60 120 150 180 30 45 60 T-14 T-25 10 15 調整 100 150 200 250 300 400 450 500
(ｍ) (㎜) (㎜) (m3) (m3) (m2) cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm ﾓﾙﾀﾙ mm mm mm mm mm mm mm mm

256 150 10mm

256-2 1.30 150 0.230 0.150 0.710 1 1 1 1 3 2 1 1
既設 150
262-3 150 0.150 0.710                1

262 150 20mm

262-1 1.76 150 0.230 0.150 0.710 1 1 1 1 3 2 1 1
261 150 30mm

261-2 1.22 150 0.230 0.150 0.710 1 1 1 1 3 2 1 1

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

人孔深さ
 3m以下 3 ｹ所
 3m～4m ｹ所
 4m～5m ｹ所
 5m～6m ｹ所

0.690 0.600 2.840
    m3     m3     m2    ｹ    ｹ     ｹ          ｹ    ｹ      ｹ    ｹ    ｹ    ｹ  ｹ所   ｹ所       

計 4 ｹ所 0.69 0.60 2.84 3 2  1       1 2   3 9 2 4 3  4       
調整ﾓﾙﾀﾙ25mm以下 2 箇所

調整無収縮モルタル　25kg/袋あたり嵩上げ高さ50mm ÷ 50 mm = 1.2 袋 調整ﾓﾙﾀﾙ50mm以下 1 箇所60mm

 ブ ロ ッ ク
人孔蓋

数     量

上  部  工
ﾎﾞﾙﾄ
ﾅｯﾄ
部材

調整リング
 削 孔 加 工
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管番号 ﾏﾝﾎｰﾙ深
製品高

ﾏﾝﾎｰﾙ№ H 流入用 流出用 RC-40 H=70 H=370 H=670 H=100 H=150 H=300 H=400 H=500 H=600 H=900 H=200 H=50 T-14 T-25
　(ｍ) (ｍ) m3 mm mm(両穴) mm(片穴) mm mm mm mm mm mm mm mm mm

256 上流なし

256-1 1.16 1.27 1 0.05 1 1 1 1 4 1 3
261 　

262-2 1.74 1.87 1 1 0.05 1 1 1 1 4 1 3
261 　

261-3 1.81 1.92 1 1 0.05 1 1 1 2 1 4 1 3
261 上流なし

261-1 1.16 1.27 1 0.05 1 1 1 1 4 1 3
　

                 
　

                 
　

                 
　

                 
　

                 
　

                 
　

                 
　

                 
　

                 
　

                 
　

                 
　

                 
　

                 
　

                 
　

                 
　

                 

数量

2
2

ｹ所    ｹ    ｹ    ｹ    ｹ      ｹ    ｹ    ｹ      ｹ    ｹ    ｹ     ｹ    ｹ
4 2 4 4 4   1 2 2   1 4 16  4 12

人孔蓋直壁 上部壁

人孔深さ
 1.00m以下
 1.50m以下
 2.00m以下
 2.50m以下

計

小型マンホール材料集計表

アダプタセット
φ150

管取付壁
底版

φ150
ます
基礎

ﾎﾞﾙﾄ
ﾅｯﾄ
部材

調整
リング
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 汚水桝及び取付管集計表 (硬質塩化ビニール管) 市道Ｃ断面
BH0.2

管番号 BH規格 道 路 側溝等 1箇所 取付管 管明示 ｺﾝｸﾘ桝

 人 孔 区 間 幅 員 あたり 総延長 シート 接続工

    本管径 (㎥級)   No.   No. (m) (m) 100mm 150mm 100mm 150mm (m) (m) 塩ビ蓋 鉄蓋 塩ビ蓋 鉄蓋  500型  上置 (m) (箇所) 100mm 150mm

256

150

256

150

262

150

262

150

261

150

261

150

261

150

28 97.95 28 72.66

28 98.0 28 72.7

取付管布設および支管取付工数量集計表

管径 有 無 (m3/m) (m3)

100mm 0.20 100mm

125mm 125mm

150mm 0.21 150mm

200mm 200mm

100mm 28 28 0.20 19.59 100mm

125mm 125mm

150mm 0.21 150mm

200mm 200mm

市道Ｃ断面 取付管 100mm 転用土 ） 1mあたり

単位 数量

m3 0.90

m3 0.59

m3 0.65

m3 0.20

市道Ｃ断面 取付管 150mm 転用土 ） 1mあたり

単位 数量

m3 0.90

m3 0.58

m3 0.64

m3 0.21

5箇所未満

MH・HP接続

(箇所)

取付管長
の補正

18.17

10.40

取付管土工延長
(m)

98.03.5097.95

箇所数
平均長延長計

3m以上5m未満

掘削土量－取付管－市道Ｃ断面

(掘削土量－取付管－市道Ｃ断面)*1.11

掘削土量－舗装厚－埋戻し必要土量

0.90-(0.114^2×3.14/4×1)-(1×0.30×1)

(0.90-(0.114^2×3.14/4×1)-(1×0.30×1))×1.11

0.90-0.05-0.65

取付管土工（

1,000

合計(m3)

19.59

残土処分量

可

と

う

性

支

管

無

可

と

う

性

支

管

有

(m)

算　式

規格・仕様
(m)

Co接続補正

0.1m3級
ﾊﾞｯｸﾎｳ

0.2m3級
ﾊﾞｯｸﾎｳ

6

3

 特定汚水桝

5

汚水桝設置数･種別

2.49256-2 5.90 0.92

200型 300型

1

3.50 7.00

3.50 17.505

21.00

10.50

設計値

計算値

合計

0.80 2

262-1 6.00 0.80 6 3.50

3.50

0.2

0.2 262-3 262-2 6.00

7256-2

5.202

256-1 5.99 0.80 7 3.50 24.50

0.2 256-3 1 3.45 3.45

7.80

0.2 262-1 261-3 6.00 0.80 4 3.50 14.00 4

15.600.2 262-2

0.2 261-2 261-1 6.00 0.80 3

13.000.2 261-3 261-2 6.00 0.80

5箇所以上

施工規模の補正

設計数量

工　種

掘　削

転用土 市道Ｃ断面

備　考

(本管土被り＋汚水桝)／2×1m(1.00+0.80)/2×1

5箇所以上

取付管土工（

工　種 算　式 備　考

1,000
800

掘　削 (1.00+0.80)/2×1 (本管土被り＋汚水桝)／2×1m

埋戻し 0.90-(0.165^2×3.14/4×1)-(1×0.30×1) 掘削土量－取付管－市道Ｃ断面

埋戻し必要土量 (0.90-(0.165^2×3.14/4×1)-(1×0.30×1))×1.11 (掘削土量－取付管－市道Ｃ断面)*1.11

残土運搬 0.90-0.05-0.64 掘削土量－舗装厚－埋戻し必要土量

可とう性支管有 支管無(人孔接続)

取付管設置数(箇所)

800 埋戻し

埋戻し必要土量

残土運搬

汚

水

桝

本管

汚

水

桝

本管
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 BH0.2 市道Ｃ断面

   カッター

 　　表　　　層　　　工

本 管  舗装 　取　付　管　本　数  補充材  補充材

管番号 区　　　　間 径 延  長   幅員 C-25     なし

    本  管   取付管    本  管 取付管  取付管   t= 3cm

  (mm)      (m)     (m) 雨水 汚水 計 員数 延　長 延　長 箇所数 延長 幅 面　積 面　積 幅 面　積 面　積 面　積 面　積 幅 面　積 幅 面　積 幅 面　積

20.57

小      計 516.57 115.91 4 20.57 260.42 57.97 260.42 57.97 966.80 318.39 1285.19

合      計 248.00 28 632.48 20.57 318.39 318.39 966.80 318.39

設 計 数 量 28 630 21 318 318 967 318

     ※ 本管路盤復旧面積＝区間延長×本管復旧幅

取付管路盤復旧面積＝（舗装幅員－本管復旧幅）×1／２×取付管本数×1.0m

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

4

5.20

33.60 6.23 126.57 39.83 5.20

5.20

261 261-3 ～ 261-2 150 42.00 5.20 5 5.00

210.60

262-3 ～ 262-2 150 17.50 5.20 2 22.53

44.10 10.38 163.92

4.00 2 85.00 16.60 1.05 44.63 8.30 221.00

2 84.00 20.75 1.05 44.10 10.38

262-2 5.20

4.9835.00 3.93 1 4.98 66.80 20.351.05 18.38 1.97

58.80 14.49 217.35

4.15 91.00

112.00 28.98

218.40

166.40

256 256-2 ～ 256-1 150 56.00 5.19 7 73.29 5.19 290.64

262

54.48

～ 262-1 150 40.50

2

本　復　旧　時

成型目地工

5mm厚

路盤工

再生40mmｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

不陸整正

t=26cm(2層仕上げ) t= 4cm

本　管

仮　復　旧　工

⑧ 密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1.05 18.38 1.9717.50 4.98 1 1.00256 256-3 ～ 256-2 150

18.38 4.15

5.20 6 6.00 2

B＜1.4ｍ 1.4m≦B≦3.0m 3.0m＜B

1285.19

1290

⑤密粒度AS(新20FH)

t= 5cm

表　　　層　　　工

本　復　旧　工

68.47

87.15

5.20

1.05

42.53 12.45 155.62

7.00 1 5.19

42.53 12.45 1.05

2.00 2 35.00 8.30 1 5.20 1.05 18.38

1.05 58.80 14.49 1.05

1.05

54.98

1.05 44.63 8.30 168.07 52.93

2

261 261-2 ～ 261-1 150 32.00 5.20 3

1.05

261 262-1 ～ 261-3 150 42.50 5.20

2 64.00 12.45

262 81.00 24.90

～

～

5.20 1.05 33.60 6.23 1.053.00 1

舗 装 復 旧 数 量 表

t=15cm以下
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産 業 廃 棄 物 計 算 表

※ ←セルは別途計上済であるため合計数量から控除

    アスファルト舗装
  種     別
市道Ｃ断面本舗装 632.48 m 1285.19 ㎡ 5.00 cm 64.3 m3 2.35 t/m3 151.1 t
市道Ｃ断面仮舗装 318.39 ㎡ 4.00 cm 12.7 m3 2.35 t/m3 29.8 t

合 計 数 量 632.48 m 1285.2 m2 77.0 m3 180.9 t
設 　計 　値 630 m 1290 m2 77 m3 181 t

太字斜体

処分重量 撤去面積  舗装厚  運搬体積  単位重量舗装版切断
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　舗装切断時の濁水量の算定

濁水量の算定

舗装版種別 工　種 厚さ（ｔ）ｍ 延長（L)ｍ 合計 設計数量

Aｓ版 市道Ｃ断面 0.05 632.48 0.727

市道Ｂ断面 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

舗装版種別 工　種 厚さ（ｔ）ｍ 延長（L)ｍ

Aｓ版

舗装版種別 工　種 厚さ（ｔ）ｍ 延長（L)ｍ

Aｓ版

※設計単位は小数第１位未満四捨五入

0.7

×0.023＝

×0.023＝

×0.023＝

発生濁水量（V)ｍ3

小計 0.727

0.727

発生濁水量（V)ｍ3

小計

Co版 ×0.065＝

発生濁水量（V)ｍ3

小計

Co版 ×0.065＝

Co版 ×0.065＝
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             交    通    誘    導    員    の    算    出

 区分: 2 　昼間勤務(8:00～17:00)実働９時間(交替要員有) 公道

    工     種 布設延長等  日進量等 配置数補正 必要日数
BH0.2 150 mm管布設工 248.00 ｍ   ÷ 14.6 m/日    1.00  ＝ 16.99 日

mm管布設工 0.00 ｍ   ÷ 0.0 m/日    1.00  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00  ＝ 日

 試掘工 0 箇所 × 0.6 日/箇所 1.00  ＝ 日
 人孔設置工(特1号) 0 箇所 × 0.2 日/箇所 1.00  ＝ 日
 人孔設置工(1号) 4 箇所 × 0.3 日/箇所 1.00  ＝ 1.20 日
 人孔設置工(2号) 箇所 × 0.5 日/箇所 1.00  ＝ 日
 人孔設置工(3号) 箇所 × 0.7 日/箇所 1.00  ＝ 日
 汚水桝設置工 28 箇所 × 0.3 日/箇所 1.00  ＝ 8.40 日
 舗装本復旧工（アスファルト） 1,285.19 ㎡   × 0.5 日/100m2 1.00  ＝ 6.43 日
 舗装仮復旧工（アスファルト） 318.39 ㎡   × 1.1 日/100m2 1.00  ＝ 3.50 日
 舗装仮復旧工（切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ） 0.00 ㎡   × 1.0 日/910m2 1.00  ＝ 日
 舗装仮復旧工（立坑部） ㎡   × 1.1 日/100m2 1.00  ＝ 日

  小    計 36.52 日

ＮＯ， 立坑 0 日 　  1.00  ＝ 0 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  1.00  ＝ 0 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  1.00  ＝ 0 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  1.00  ＝ 0 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  1.00  ＝ 0 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  1.00  ＝ 0 日

日 　  人  ＝ 日
  小    計 日

    交通誘導員の必要日数 36.52  日   ＋ 日 ＝ 36.5 日
半日単位で繰上げ → 37.0 日

    交通誘導員Bの配置人数 3.0  人
　　交代要員人数 3.0  人　 × 0.2 人 ＝ 0.6 人
　　1日当たりの必要人数 3.0  人　 ＋ 0.6 人 ＝ 3.6 人/日

0.5人単位で繰上げ → 4.0 人/日
    交通誘導員の必要人数 37.0  日   × 4.0 人 ＝ 148.0 人・日

0.5人単位で繰上げ → 148.0 人・日
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仮設資材運搬重量集計表
＜開削施工＞
　往　　路

L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m

建込簡易土留
4.248 5.664

軽量鋼矢板

普通鋼矢板

支保工・支圧壁

覆工板受桁

覆工板桁受

　復　　路
立坑№ L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m

建込簡易土留
4.248 5.664

軽量鋼矢板

普通鋼矢板

支保工・支圧壁

覆工板受桁

覆工板桁受

資材名 往路計 復路計

建込簡易土留 ｔ ｔ

軽量鋼矢板 9.912 ｔ 9.912 ｔ

普通鋼矢板 ｔ ｔ

支保工・支圧壁 ｔ ｔ

覆工板受桁 ｔ ｔ

覆工板桁受 ｔ ｔ

計 9.912 ｔ 9.912 ｔ

＜ケーシング立坑・沈設立坑＞
　往　　路
立坑№
ｹｰｼﾝｸﾞ径

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ

沈設ｽﾃｰｼﾞ

円形覆工板

　復　　路
立坑№
ｹｰｼﾝｸﾞ径

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ

沈設ｽﾃｰｼﾞ

円形覆工板

　（往路計） 　　　　ｔ
資材名 往路計 復路計 9.912 　＋ 　＝ 9.912

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ ｔ ｔ 　（復路計） 　　　　ｔ
9.912 　＋ 　＝ 9.912

沈設ｽﾃｰｼﾞ ｔ ｔ
　合　計 19.824

円形覆工板 ｔ ｔ

計 ｔ ｔ
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家  屋  調  査

単位 備 考

式

A B C

             70㎡未満 軒 4

    70 ～   130㎡未満 軒 19

   130 ～   200㎡未満 軒 3

   200 ～   300㎡未満 軒

   300 ～   450㎡未満 軒

   450 ～   600㎡未満 軒 1

   600 ～  1000㎡未満 軒
           1000㎡以上 軒

ｲ ﾛ ﾊ

            200㎡未満 軒

   200 ～   400㎡未満 軒

   400 ～   600㎡未満 軒

   600 ～ 1,000㎡未満 軒

 1,000 ～ 1,500㎡未満 軒

 1,500 ～ 2,000㎡未満 軒

 2,000 ～ 3,000㎡未満 軒

 3,000 ～ 4,000㎡未満 軒

 4,000 ～ 5,000㎡未満 軒

 5,000 ～ 7,000㎡未満 軒

 7,000 ～10,000㎡未満 軒

10,000 ～15,000㎡未満 軒
         15,000㎡以上 軒

            100㎡未満 軒

   100 ～   500㎡未満 軒
            500㎡以上 軒

軒

※図面より算出

沈   下   棒

単位 数量

      φ 50mm 件

      φ 80mm 件

      φ100mm 件

      φ150mm 件

      φ200mm 件

      φ250mm 件

      φ300mm 件
      φ400mm 件

件 0  合    計

家 屋 調 査 及び 沈 下 棒  数 量 表

  合    計

    区       分   

沈

下

棒

設

置

工
作
物

調
査
面
積

    区       分   

打合せ協議・現地踏査

木

造

建

物

区分

数量

1

非

木

造

建

物

区分

27

備 考
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（区間延長(m)÷進捗(m/日))÷ 30 ＋ 1箇月

BH0.2   ÷ 8.1 m/日＝ 30.62
  ÷ m/日＝ 0.00
  ÷ m/日＝

  ÷ m/日＝
  ÷ m/日＝

30.62 ÷ 30 ＋ 1  箇月＝ 2.02

→ 3 箇月

1㎡当り借地料 ＝ × 0.06 × 借地月数 ÷ 12 箇月÷ 消費税

＝ × 0.06 × 3    ÷ 12 ÷ 1.10 ＝ 円/㎡

令和5年  公示価格  西-1  所在  新潟市西区五十嵐1の町6748番9

63,400

1㎡当り地価

864

開削工計

役　　務　　費　　の　　算　　出

248.00
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