
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 補助事業費 ＊＊                                                            

                                        

管路                                    

    式    

取付管およびます工                      

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

 取付管土工（塩ビ管φ100)                

        3.0      ｍ    

 取付管土工（塩ビ管φ100)                

        3.0      ｍ    

発生土処理                              

   一式   

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

        5        m3    

土砂等運搬                              

        5        m3    

建設発生土受入管理費                    

        5        m3    

ます設置工                              

    式    

ます                                    

   一式   

ます設置工（塩化ビニル製）              

        1       箇所   

取付管布設工                            

    式    

取付管                                  

   一式   

取付管布設工（硬質塩化ビニル管）        

        6.0      ｍ    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

        6.0       m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

管明示ｼｰﾄ工                             

        4.9      ｍ    

付帯工(開削部）                         

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       11         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

        9        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

        1        m3    

廃材処理費                              

        2        ｔ    

道路復旧工（N5（ⅱ）断面）              

    式    

不陸整正                                

   一式   

不陸整正                                

        2        m2    

不陸整正                                

        3        m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        3        m2    

上層路盤                                

   一式   

上層路盤(歩道部)                        

        3        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

基層                                    

   一式   

基層(車道･路肩部)                       

        4        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

        3        m2    

表層(車道･路肩部)                       

        4        m2    

成型目地工（材工とも）                  

        5        ｍ    

道路復旧工（歩道断面）                  

    式    

不陸整正                                

   一式   

不陸整正                                

        2        m2    

不陸整正                                

        3        m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        3        m2    

表層                                    

   一式   

表層(歩道部)                            

        3        m2    

表層(歩道部)                            

        5        m2    

管きょ工(小口径推進)                    

    式    

 低耐荷力ｵｰｶﾞ推進工φ200                 

    式    

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力ｵｰｶﾞ)      

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

SUSカラー付直管（SUSR）標準管・先頭管   

       31        本    

SUSカラー付直管（SUSR）最終管           

        1        本    

推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    

   一式   

推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    

       31.40     ｍ    

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

       31.40      m    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

        1        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

        1        m3    

土砂等運搬                              

        1        m3    

建設発生土受入管理費                    

        1        m3    

立坑内管布設工                          

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

        0.55     ｍ    

小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           

        1        組    

小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手 組立人孔用  

        1        個    

仮設備工(小口径)                        

    式    

仮設備工(低耐荷力オーガ)                

   一式   

坑口工（低耐荷力ｵｰｶﾞ）                  

        1       箇所   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力ｵｰｶﾞ）         

        1       箇所   

鏡切り工                                

        2       箇所   

推進設備工                              

        1       箇所   

先導体据付撤去工                        

        1       箇所   

補助地盤改良工                          

    式    

薬液注入                                

   一式   

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

        7        本    

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

        6        本    

注入設備据付・解体工（車上）            

        1       現場   

水素イオン試験費                        

       27       検体   

立坑工                                  

    式    

立坑土工                                

    式    

埋戻工                                  

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

        8        m3    

購入土運搬                              

        8        m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

       20        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

       20        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土砂等運搬                              

       20        m3    

建設発生土受入管理費                    

       20        m3    

 鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工(φ2000)              

    式    

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削                      

   一式   

圧入掘削積込み工                        

        4.66     ｍ    

ケーシング溶接工                        

        1       箇所   

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工                          

        0.9      ｍ    

ケーシング撤去工　№712-1               

        1       箇所   

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   一式   

底盤コンクリート打設工                  

        3.1     ｍ３   

圧入掘削設備                            

   一式   

機械設置撤去工                          

        1        回    

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置                          

   一式   

小型立坑 刃先製作取付費                 

        1        個    

ケーシング                              

        4.0       m    

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

        0.9      ｔ    

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        

   一式   

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料                          

        1        回    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

立坑水替                                

   一式   

うわ水排水工                            

        1       箇所   

泥水運搬処理                            

   一式   

泥水運搬処理                            

        1       箇所   

路面覆工                                

    式    

覆工板                                  

   一式   

円形覆工板設置工                        

        1       箇所   

円形覆工板撤去工                        

        1       箇所   

覆工板賃料等                            

   一式   

円形覆工板賃料及び整備料                

        1        式    

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   一式   

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        1        組    

高さ調整部材等                          

        1       箇所   

無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              

        0.8      袋    

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

        1       箇所   

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        2        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

組立マンホール設置工                    

        1       箇所   

底部工(組立式)                          

        1       箇所   

マンホール底部工調整コンクリート        

        1        式    

取付管およびます工                      

    式    

取付管布設工                            

    式    

取付管推進工(さや管撤去)                

   一式   

取付管推進材料費                        

        1        式    

取付管推進工                            

        3.32     ｍ    

 コア抜き工および支管取付φ100           

        1       箇所   

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管挿入工                 

        3.32     ｍ    

中込め注入工                            

        0.14     m3    

鋼製管撤去工                            

        3.32     ｍ    

推進設備工（地上設置）                  

        1       箇所   

中込め注入設備工                        

        1       箇所   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

発生土処分                              

   一式   

発生土運搬工                            

        0.2      m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

        0.2      m3    

土砂等運搬                              

        0.2      m3    

建設発生土受入管理費                    

        0.2      m3    

補助地盤改良工                          

   一式   

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

        2        本    

ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        

        0.3      日    

付帯工(推進部）                         

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       19         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       10        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

        0.9      m3    

廃材処理費                              

        2        ｔ    

道路復旧工（N5（ⅱ）断面）              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

不陸整正                                

   一式   

不陸整正                                

        9        m2    

不陸整正                                

        4        m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        4        m2    

上層路盤                                

   一式   

上層路盤(歩道部)                        

        4        m2    

基層                                    

   一式   

基層(車道･路肩部)                       

        6        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

        4        m2    

表層(車道･路肩部)                       

        6        m2    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       64.0     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

建設機械運搬費                          

    式    

貨物自動車による運搬(1車1回)            

        2        台    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

        2.790     t    

仮設材等の運搬                          

        2.790     t    

仮設材等の積込み取卸し費                

        2.790     t    

仮設材等の積込み取卸し費                

        2.790     t    

事業損失防止施設費    

    式    

家屋調査費                              

    式    

家屋調査費                              

        1        軒    

地下水観測費                            

    式    

観測井戸                                

        1        本    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0013

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊効果促進事業費＊＊                                                          

                                        

管路                                    

    式    

管きょ工(開削)                          

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工（バックホウ）                

      290       ｍ３   

管路埋戻                                

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

      200        m3    

購入土運搬                              

      220        m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

      280        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

      310        m3    

土砂等運搬                              

      310        m3    

建設発生土受入管理費                    

      310        m3    

管布設工                                

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

      126.10      m    

マンホール用可とう継手                  

        1        組    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0014

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

可とう継手 1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                

        2        個    

マンホール用可とう継手                  

        1        組    

アダプタセット                          

        2        個    

アダプタセット                          

        2        個    

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

   一式   

管明示ｼｰﾄ工                             

      126.10     ｍ    

管基礎工                                

    式    

砂基礎                                  

   一式   

砂基礎工                                

       50       ｍ３   

購入土運搬                              

       40        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              

       20        m3    

管路土留工                              

    式    

軽量鋼矢板土留                          

   一式   

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

       68.50     ｍ    

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

       59.40     ｍ    

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

      328.5     t･日   

1現場当たり修理費及び損耗費             

       24.36     ｔ    

金属支保設置・撤去                      

       68.50     ｍ    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0015

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

金属支保設置・撤去                      

       59.40     ｍ    

金属支保工賃料（1段）                   

        1        式    

金属支保工賃料（2段）                   

        1        式    

金属支保工基本料                        

        1        式    

開削水替工                              

    式    

開削水替                                

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       14        日    

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   一式   

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        1        組    

高さ調整部材等                          

        1       箇所   

無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              

        0.8      袋    

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

        1       箇所   

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        1        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0016

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

組立マンホール設置工                    

        1       箇所   

底部工(組立式)                          

        1       箇所   

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               

   一式   

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        2        組    

高さ調整部材等                          

        2       箇所   

調整リング                              

        8        個    

上部壁                                  

        2        個    

直壁                                    

        3        個    

直壁                                    

        1        個    

管取付け壁                              

        2        個    

底版                                    

        2        個    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

        1       箇所   

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

        1       箇所   

取付管およびます工                      

    式    

管路土工                                

    式    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0017

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

管路掘削                                

   一式   

 取付管土工（塩ビ管φ100)                

       28.6      ｍ    

ます設置工                              

    式    

ます                                    

   一式   

ます設置工（塩化ビニル製）              

        3       箇所   

ます設置工（塩化ビニル製）              

        7       箇所   

下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      

        3        組    

下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      

        7        組    

汚水桝（組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ）                  

   一式   

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        1        組    

高さ調整部材等                          

        1       箇所   

無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              

        0.2      袋    

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

        1       箇所   

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        2        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

組立マンホール設置工                    

        1       箇所   



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0018

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

底部工(組立式)                          

        1       箇所   

取付管布設工                            

    式    

取付管                                  

   一式   

取付管布設工（硬質塩化ビニル管）        

        2.6      ｍ    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

        2.6       m    

取付管布設および支管取付工              

        9       箇所   

取付管布設および支管取付工              

        1       箇所   

管明示ｼｰﾄ工                             

       20.8      ｍ    

水道管布設工                            

    式    

管撤去工                                

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管吊上げ積込み工      

       72.6      ｍ    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管吊上げ積込み工      

        9.2      ｍ    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管既設管撤去切断工          

       15        口    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        0.09     ｔ    

管布設工                                

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0019

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

        9.2      ｍ    

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP       

        9.2      ｍ    

管明示ｼｰﾄ工                             

        9.2      ｍ    

付帯工(開削部）                         

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      300         m    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      497        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

       31        m3    

廃材処理費                              

       73        ｔ    

道路復旧工（市道Ｃ断面）                

    式    

不陸整正                                

   一式   

不陸整正                                

      343        m2    

不陸整正                                

      153        m2    

下層路盤                                

   一式   



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0020

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(歩道部)                        

      153        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      153        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       13        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      483        m2    

成型目地工（材工とも）                  

       14        ｍ    

管きょ工(小口径推進)                    

    式    

 低耐荷力ｵｰｶﾞ推進工φ200                 

    式    

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力ｵｰｶﾞ)      

   一式   

SUSカラー付直管（SUSR）標準管・先頭管   

       46        本    

SUSカラー付直管（SUSR）最終管           

        1        本    

推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    

   一式   

推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    

       45.55     ｍ    

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

       45.55      m    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

        2        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

        2        m3    

土砂等運搬                              

        2        m3    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0021

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

建設発生土受入管理費                    

        2        m3    

立坑内管布設工                          

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

        0.55     ｍ    

小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           

        1        組    

小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手　MMホール用 

        1        個    

仮設備工(小口径)                        

    式    

仮設備工(低耐荷力オーガ)                

   一式   

坑口工（低耐荷力ｵｰｶﾞ）                  

        1       箇所   

既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力ｵｰｶﾞ）         

        1       箇所   

鏡切り工                                

        1       箇所   

推進設備工                              

        1       箇所   

先導体据付撤去工                        

        1       箇所   

補助地盤改良工                          

    式    

薬液注入                                

   一式   

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

        6        本    

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

        7        本    

ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        

        2.6      日    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0022

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

水素イオン試験費                        

       54       検体   

立坑工                                  

    式    

 回転圧入式立坑工（φ900）               

    式    

埋戻工                                  

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

        0.1      m3    

購入土運搬                              

        0.1      m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

        4        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

        4        m3    

土砂等運搬                              

        4        m3    

建設発生土受入管理費                    

        4        m3    

立坑材料                                

   一式   

MMﾎｰﾙ 刃口 H=900mm                      

        1        個    

MMﾎｰﾙ 坑口取付壁 H=1200mm               

        1        個    

無溶接接合用MMﾎｰﾙ 直壁 H=1200mm         

        1        個    

回転圧入式立坑工                        

   一式   

圧入掘削積込み工                        

        4.01     ｍ    

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ設置・撤去工                  

        1       箇所   



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0023

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

底盤コンクリート打設工                  

        1.0     ｍ３   

機械設置撤去工                          

        1        回    

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        

        1        式    

うわ水排水工                            

        1       箇所   

スライム運搬処理工                      

        1       箇所   

足掛け金物取付工                        

        6        個    

路面覆工                                

    式    

覆工板                                  

   一式   

円形覆工板設置工                        

        1       箇所   

円形覆工板撤去工                        

        1       箇所   

覆工板賃料等                            

   一式   

円形覆工板賃料及び整備料                

        1        式    

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ（回転圧入式立坑上部）         

   一式   

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        1        組    

高さ調整部材等                          

        1       箇所   

無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              

        0.9      袋    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0024

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

        1       箇所   

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        2        個    

MMﾎｰﾙ 床版斜壁 H=300mm                  

        1        個    

蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工             

        1        組    

ﾌﾞﾛｯｸ据付工                             

        1        個    

底部工(組立式)                          

        1       箇所   

取付管およびます工                      

    式    

取付管布設工                            

    式    

取付管推進工(さや管撤去)                

   一式   

取付管推進材料費                        

        1        式    

取付管推進工                            

        2.75     ｍ    

 コア抜き工および支管取付φ100           

        1       箇所   

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管挿入工                 

        2.75     ｍ    

中込め注入工                            

        0.11     m3    

鋼製管撤去工                            

        2.75     ｍ    

推進設備移設工（地上設置）              

        1       箇所   

中込め注入設備移設工                    

        1       箇所   

発生土処分                              

   一式   



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0025

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

発生土運搬工                            

        0.1      m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

        0.1      m3    

土砂等運搬                              

        0.1      m3    

建設発生土受入管理費                    

        0.1      m3    

補助地盤改良工                          

   一式   

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

        2        本    

ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        

        0.2      日    

付帯工(推進部）                         

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       12         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

        4        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

        0.2      m3    

廃材処理費                              

        0.5      ｔ    

道路復旧工（市道Ｃ断面）                

    式    

不陸整正                                

   一式   



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0026

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

不陸整正                                

        2        m2    

不陸整正                                

        0.8      m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        0.8      m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

        0.8      m2    

表層(車道･路肩部)                       

        3        m2    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      168.0     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

       17.872     t    

仮設材等の運搬                          

       17.872     t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       17.872     t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       17.872     t    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0027

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

事業損失防止施設費    

    式    

家屋調査費                              

    式    

打合せ協議                              

        1       業務   

現地踏査                                

        1       業務   

家屋調査費                              

        3        軒    

家屋調査費                              

        7        軒    

家屋調査費                              

        1        軒    

沈下観測費                              

    式    

沈下棒土工(市道C断面)                   

        1        式    

 沈下棒設置工φ50mm                      

        3       箇所   

地下水観測費                            

    式    

観測井戸                                

        1        本    

観測井戸                                

        1        本    

役務費                

    式    

借地料                                  

    式    

借地料(m2入力)                          

      200        m2    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0028

05-実施-下水-0589-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00290

0

05-実施-下水-0589-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-05.09.20(0)

7 下水道          
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工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

02  下水道工事(2)           

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

08  ありR3.10 (4週8休以上)  

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     15,430,000       1,543,000      16,973,000

附帯工事価格        

                    

     42,730,000       4,273,000      47,003,000

工事価格計          

                    

     58,160,000       5,816,000      63,976,000



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

         1,085          217.1       m3             5                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

YG000000125

        20,135   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0VTD100H    

        44,010       14,670         ｍ             3.0                 

発生土仮置場経由                        

歩道断面                                

取付管土工（塩ビ管φ100)                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0VTD100K    

        33,990       11,330         ｍ             3.0                 

発生土仮置場経由                        

国道断面                                

取付管土工（塩ビ管φ100)                

YG000000123

        78,000   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000122

        98,135    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000121

       137,591    式    

          

              

                                        

                                        

取付管およびます工                      

YG000000001

     7,945,655    式    

          

              

                                        

                                        

管路                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 補助事業費 ＊＊                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0TZJ5002016 

         2,526          421          m             6.0                 

                                        

VU-100                                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0VX06007M04 

         8,754        1,459         ｍ             6.0   -管路施設(開削

下水道用設計積算要領                    

呼び径100mm　接着受口                   

取付管布設工（硬質塩化ビニル管）        

YG000000129

        12,436   一式   

          

              

                                        

                                        

取付管                                  

YG000000128

        12,436    式    

          

              

                                        

                                        

取付管布設工                            

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWG411050  

        27,020       27,020        箇所            1                   

                                        

                                        

ます設置工（塩化ビニル製）              

YG000000127

        27,020   一式   

          

              

                                        

                                        

ます                                    

YG000000126

        27,020    式    

          

              

                                        

                                        

ます設置工                              

処分費等              T 

   0FZANDO1    

         5,000        1,000         m3             5                   

見積1,000円/m3                          

                                        

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=14               

    0SCB210110  

        14,050        2,810         m3             5                   

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=1,05=7,13=1                

    0SCB227010  

         1,866        1,866         m3             1                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

         4,266   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         5,186          576.3       m2             9                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

YG000000143

         5,186   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         6,389          580.9        m            11                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000142

         6,389   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

        15,841    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000000140

        75,167    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工(開削部）                         

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0VX06009M04 

         1,156          236         ｍ             4.9   R4水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410041  

         7,230        2,410         m2             3                   

                                        

粒度調整砕石 M-40                       

上層路盤(歩道部)                        

YG000000153

         7,230   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

         5,418        1,806         m2             3                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000152

         5,418   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

           361          120.6       m2             3                   

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

           537          268.6       m2             2                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

YG000000151

           898   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

YG000000150

        41,580    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（N5（ⅱ）断面）              

処分費等              T 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         2,400        1,200         ｔ             2                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

           537          268.6       m2             2                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

YG000000151

           898   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

YG000000150

        17,746    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（歩道断面）                  

省略                  0 

   0FMEJI000T5 

         4,150          830         ｍ             5     新潟市設計単価

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=15,06=1,07=1              

    0SCB410260  

         9,180        2,295         m2             4                   

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

         7,584        2,528         m2             3                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

YG000000155

        20,914   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=9,06=2,07=1               

    0SCB410240  

         7,120        1,780         m2             4                   

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

基層(車道･路肩部)                       

YG000000154

         7,120   一式   

          

              

                                        

                                        

基層                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000201

       445,490   一式   

          

              

                                        

                                        

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力ｵｰｶﾞ)      

YG000000200

     1,635,489    式    

          

              

                                        

                                        

低耐荷力ｵｰｶﾞ推進工φ200                 

                                        

05=解除する                             

YG000000182

     3,965,086    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(小口径推進)                    

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

         8,495        1,699         m2             5                   

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

平均幅員1.4m以上                        

表層(歩道部)                            

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=30,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410261  

         5,391        1,797         m2             3                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(歩道部)                            

YG000000155

        13,886   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=160,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

         2,962          987.5       m2             3                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000152

         2,962   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

           361          120.6       m2             3                   

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=14               

    0SCB210110  

         2,735        2,735         m3             1                   

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

           211          211.4       m3             1                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=1,10=1,14=2                

    0SWG111400  

           924          924         m3             1     (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

YG000000202

         4,870   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWG218600  

       107,764        3,432          m            31.40  (低耐荷力ｵｰｶﾞ)

                                        

                                        

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=31.40                                

    0VX01053M04 

     1,077,365       34,311         ｍ            31.40  積算基準下水道

適用土質：普通土                        

呼び径 200mm管体長1.0m№712-1～№713-1  

推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    

YG000000201

     1,185,129   一式   

          

              

                                        

                                        

推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    

省略                  0 

   0T0406      

         8,390        8,390         本             1                   

                                        

呼び径200㎜ 有効長1m                    

SUSカラー付直管（SUSR）最終管           

省略                  0 

   0T0404      

       437,100       14,100         本            31                   

                                        

呼び径200㎜ 有効長1m                    

SUSカラー付直管（SUSR）標準管・先頭管   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

    0VX01059M04 

        68,100       68,100        箇所            1     積算基準下水道

発進用                                  

呼び径 200mm                            

坑口工（低耐荷力ｵｰｶﾞ）                  

YG000000213

       710,436   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設備工(低耐荷力オーガ)                

YG000000212

       710,436    式    

          

              

                                        

                                        

仮設備工(小口径)                        

省略                  0 

   0FSJK200    

        31,400       31,400         個             1     新潟市設計単価

                                        

φ200mm                                 

小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手 組立人孔用  

省略                  0 

   0FSKT200    

        29,500       29,500         組             1                   

積算資料                                

ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用　塩ﾋﾞ管用　φ200㎜         

小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0VX05003M04 

         1,486        2,703         ｍ             0.55  -管路施設(開削

下水道用設計積算要領                    

呼び径　200㎜　手間のみ                 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

YG000000208

        62,386   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000206

        62,386    式    

          

              

                                        

                                        

立坑内管布設工                          

処分費等              T 

   0FZANDO1    

         1,000        1,000         m3             1                   

見積1,000円/m3                          

                                        

建設発生土受入管理費                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

                                        

01=2.7                                  

    0VX05001M04 

       347,000      347,000        現場            1     積算基準下水道

                                        

α=1.5                                  

注入設備据付・解体工（車上）            

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

75,08=1,09=1                            

01=2,02=1,03=0,04=4.89,05=0,06=2.14,07=9

    0SWB223710  

       524,700       87,450         本             6                   

№713-1　上流側　溶液型                 

複相方式，2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

109,08=1,09=1                           

01=2,02=1,03=0,04=4.34,05=0,06=1.59,07=1

    0SWB223710  

       669,550       95,650         本             7                   

№712-1　下流側　溶液型                 

複相方式，2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

YG000000227

     1,556,775   一式   

          

              

                                        

                                        

薬液注入                                

YG000000226

     1,556,775    式    

          

              

                                        

                                        

補助地盤改良工                          

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SWG219640  

       137,300      137,300        箇所            1     (低耐荷力ｵｰｶﾞ)

                                        

                                        

先導体据付撤去工                        

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWG219630  

       409,400      409,400        箇所            1     (低耐荷力ｵｰｶﾞ)

                                        

                                        

推進設備工                              

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1.2                                  

    0VKAGAMI001 

         5,238        2,619        箇所            2     積算基準下水道

                                        

鏡切り延長1.2ｍ                         

鏡切り工                                

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

    0VX01064M04 

        90,398       90,398        箇所            1     日推協(小口径

                                        

呼び径 200㎜　1号ﾏﾝﾎｰﾙ                  

既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力ｵｰｶﾞ）         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

         4,228          211.4       m3            20                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=1,12=1,14=2                

    0SWG111400  

        14,780          739         m3            20     (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

YG000000364

        93,708   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

    0V0001AK    

        39,808        4,976         m3             8                   

                                        

                                        

購入土運搬                              

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

        27,960        3,495         m3             8                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000363

        67,768   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻工                                  

YG000000361

       161,476    式    

          

              

                                        

                                        

立坑土工                                

                                        

05=解除する                             

YG000000360

     1,793,868    式    

          

              

                                        

                                        

立坑工                                  

諸経費等の対象としない35

   0T0408      

        15,525          575        検体           27                   

                                        

ｐＨ                                    

水素イオン試験費                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00390＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000387

        55,552   一式   

          

              

                                        

                                        

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

省略                  0 施工　第0-0070号内訳表

                                        

01=3,02=12.04                           

    0SWG261450  

        22,960       22,960        箇所            1                   

                                        

                                        

ケーシング撤去工　№712-1               

省略                  0 施工　第0-0069号内訳表

    0VX03014M04 

        15,606       17,340         ｍ             0.9   積算基準下水道

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ1,500～2,000         

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工                          

省略                  0 施工　第0-0067号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWG261350  

         9,544        9,544        箇所            1                   

                                        

                                        

ケーシング溶接工                        

省略                  0 施工　第0-0064号内訳表

    0VX03008M04 

       195,393       41,930         ｍ             4.66  積算基準下水道

砂質土N≦50                             

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,000                

圧入掘削積込み工                        

YG000000386

       243,503   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削                      

YG000000385

     1,538,720    式    

          

              

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工(φ2000)              

処分費等              T 

   0FZANDO1    

        20,000        1,000         m3            20                   

見積1,000円/m3                          

                                        

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=14               

    0SCB210110  

        54,700        2,735         m3            20                   

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00400＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FKESING2000

        41,000       41,000         回             1     2022年推進工事

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

呼び径2000　L=2.0ｍ　ﾀｲﾌﾟV              

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料                          

YG000000390

        41,000   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0075号内訳表

    0S0950      

       -33,975      -37,750         ｔ             0.9                 

新潟市設計単価                          

ﾍﾋﾞｰH1                                  

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

省略                  0 

   0T1170      

     1,082,000      270,500          m             4.0                 

                                        

鋼製方式 呼び径2000 厚12㎜              

ケーシング                              

省略                  0 

   0T1169      

        56,250       56,250         個             1                   

                                        

鋼製方式 呼び径2000 外刃                

小型立坑 刃先製作取付費                 

YG000000389

     1,104,275   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置                          

省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

    0VX03016M04 

        48,060       48,060         回             1     積算基準下水道

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,000以下            

機械設置撤去工                          

YG000000388

        48,060   一式   

          

              

                                        

                                        

圧入掘削設備                            

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

                                        

01=30,02=1                              

    0SWG261500  

        55,552       17,920        ｍ３            3.1                 

                                        

（30-18-25高炉　W/C=50%　新潟地区）     

底盤コンクリート打設工                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00410＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000424

        83,700   一式   

          

              

                                        

                                        

覆工板賃料等                            

省略                  0 施工　第0-0082号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWG261850  

         3,993        3,993        箇所            1                   

                                        

                                        

円形覆工板撤去工                        

省略                  0 施工　第0-0080号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWG261800  

         5,979        5,979        箇所            1                   

                                        

                                        

円形覆工板設置工                        

YG000000423

         9,972   一式   

          

              

                                        

                                        

覆工板                                  

YG000000420

        93,672    式    

          

              

                                        

                                        

路面覆工                                

省略                  0 施工　第0-0077号内訳表

    0VD608K20   

        35,890       35,890        箇所            1     積算基準下水道

                                        

φ2000                                  

泥水運搬処理                            

YG000000392

        35,890   一式   

          

              

                                        

                                        

泥水運搬処理                            

省略                  0 施工　第0-0076号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWG261700  

        10,440       10,440        箇所            1                   

                                        

                                        

うわ水排水工                            

YG000000391

        10,440   一式   

          

              

                                        

                                        

立坑水替                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00420＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0T1111      

        12,160        6,080         個             2                   

                                        

H=100                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0FMH0081    

           665          665        箇所            1     新潟市設計単価

                                        

φ600用                                 

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

省略                  0 

   0FM60045    

         3,328        4,160         袋             0.8   積算資料      

                                        

25㎏袋                                  

無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              

省略                  0 施工　第0-0084号内訳表

    0VMHZ001    

         5,310        5,310        箇所            1                   

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

省略                  0 

   0FMF600T25  

       118,000      118,000         組             1     新潟市設計単価

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

YG000000069

       336,171   一式   

          

              

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

YG000000067

       336,171    式    

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

YG000000057

       336,171    式    

          

              

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

省略                  0 施工　第0-0083号内訳表

                                        

01=2                                    

    0VX03027M04 

        83,700       83,700         式             1     31～90日以内  

賃料月数2ヶ月                           

2000用                                  

円形覆工板賃料及び整備料                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00430＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



                                        

05=解除する                             

YG000000128

       601,288    式    

          

              

                                        

                                        

取付管布設工                            

YG000000121

       601,288    式    

          

              

                                        

                                        

取付管およびます工                      

省略                  0 施工　第0-0090号内訳表

                                        

01=0.14,02=0.52                         

    0VCON0001   

         6,238        6,238         式             1                   

                                        

                                        

マンホール底部工調整コンクリート        

省略                  0 施工　第0-0086号内訳表

                                        

01=0.16,02=0.74                         

    0VTEIBU002  

        17,300       17,300        箇所            1     積算基準下水道

基礎砕石なし                            

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

底部工(組立式)                          

省略                  0 施工　第0-0085号内訳表

                                        

01=5,02=2,04=1                          

    0SWG411150  

        36,770       36,770        箇所            1                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

省略                  0 

   0T1021      

        17,900       17,900         個             1                   

                                        

底版 H=130                              

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1017      

        62,700       62,700         個             1                   

                                        

管取付け壁 900×1800                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1005      

        32,700       32,700         個             1                   

                                        

直壁 900×900                           

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1001      

        23,100       23,100         個             1                   

                                        

斜壁 600×900×450                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00440＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0109号内訳表

    0VX04031M04 

        23,300       23,300        箇所            1     日推協（取付管

                                        

                                        

中込め注入設備工                        

省略                  0 施工　第0-0108号内訳表

    0VX04029M04 

        45,840       45,840        箇所            1     日推協（取付管

                                        

                                        

推進設備工（地上設置）                  

省略                  0 施工　第0-0107号内訳表

    0VX04026M04 

        81,711       24,612         ｍ             3.32  日推協（取付管

砂質土10＜N≦30　推進角度90°～55°     

鋼製管径φ250mm                         

鋼製管撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0104号内訳表

    0VX04016M04 

         7,480       53,433         m3             0.14  日推協（取付管

                                        

                                        

中込め注入工                            

省略                  0 施工　第0-0103号内訳表

    0VX04015M04 

        45,520       13,711         ｍ             3.32  日推協（取付管

                                        

塩ﾋﾞ管呼び径100～300mm                  

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管挿入工                 

省略                  0 施工　第0-0100号内訳表

    0VXC04013   

        34,200       34,200        箇所            1     日推協（取付管

本管管厚：100mm未満                     

本管管種：硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管             

コア抜き工および支管取付φ100           

省略                  0 施工　第0-0094号内訳表

    0VXC04010   

       250,364       75,411         ｍ             3.32  日推協（取付管

砂質土10＜N≦30　推進角度90°～55°     

鋼製管径φ250mm                         

取付管推進工                            

省略                  0 施工　第0-0093号内訳表

                                        

01=3.33,02=1,03=0.015                   

    0VTB0001T   

        15,700       15,700         式             1     日推協（取付管

                                        

1箇所                                   

取付管推進材料費                        

YG000000130

       504,115   一式   

          

              

                                        

                                        

取付管推進工(さや管撤去)                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00450＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000140

        75,204    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工(推進部）                         

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

    0VX05K01A   

         3,297       10,990         日             0.3   積算基準下水道

                                        

                                        

ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        

省略                  0 施工　第0-0110号内訳表

00,08=1,09=1                            

01=1,02=1,03=0,04=3.53,05=0,06=2.31,07=5

    0SWB223710  

        92,940       46,470         本             2                   

№712-1+18.90　溶液型                   

単相方式，2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

YG000000130

        96,237   一式   

          

              

                                        

                                        

補助地盤改良工                          

処分費等              T 

   0FZANDO1    

           200        1,000         m3             0.2                 

見積1,000円/m3                          

                                        

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=14               

    0SCB210110  

           547        2,735         m3             0.2                 

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

            42          211.4       m3             0.2                 

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=1,12=1,14=2                

    0SWG111400  

           147          739         m3             0.2   (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

YG000000130

           936   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処分                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00460＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000150

        54,325    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（N5（ⅱ）断面）              

処分費等              T 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         2,400        1,200         ｔ             2                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=1,05=7,13=1                

    0SCB227010  

         1,679        1,866         m3             0.9                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

         4,079   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         5,763          576.3       m2            10                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

YG000000143

         5,763   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        11,037          580.9        m            19                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000142

        11,037   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

        20,879    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00470＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=9,06=2,07=1               

    0SCB410240  

        10,680        1,780         m2             6                   

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

基層(車道･路肩部)                       

YG000000154

        10,680   一式   

          

              

                                        

                                        

基層                                    

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410041  

         9,640        2,410         m2             4                   

                                        

粒度調整砕石 M-40                       

上層路盤(歩道部)                        

YG000000153

         9,640   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

         7,224        1,806         m2             4                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000152

         7,224   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

           482          120.6       m2             4                   

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

         2,417          268.6       m2             9                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

YG000000151

         2,899   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00480＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0002      

       152,396    式    

運搬費                                  

     7,945,655

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0115号内訳表

    0SWB010212  

       961,280       15,020        人日           64.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

YG000002002

       961,280   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

YG000002001

       961,280    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

YG000000444

       961,280    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=15,06=1,07=1              

    0SCB410260  

        13,770        2,295         m2             6                   

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

        10,112        2,528         m2             4                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

YG000000155

        23,882   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00490＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YZ000000014

       203,200    式    

          

              

                                        

                                        

家屋調査費                              

Z0005      

       244,580    式    

事業損失防止施設費                      

省略                  0 施工　第0-0120号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

         4,185        1,500          t             2.790               

復路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0119号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

         4,185        1,500          t             2.790               

往路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0118号内訳表

                                        

01=2,02=6.2,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

         9,513        3,410          t             2.790 (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0117号内訳表

                                        

01=2,02=6.2,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

         9,513        3,410          t             2.790 (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

        27,396    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

省略                  0 施工　第0-0116号内訳表

                                        

01=7,02=6.2,03=2,05=2                   

    0SWB010010  

       125,000       62,500         台             2                   

運搬重量21.4t                           

各種(油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型0.4m3) 

貨物自動車による運搬(1車1回)            

YZ000000000

       125,000    式    

          

              

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00500＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    13,002,631

工事原価                                

     3,601,000

現場管理費計                            

1.0600休日補正率L=      3,601,00035,450,523率参照額-C= 

0.3279率-------B= 

1.1000地域補正率F=9,420,081対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

現場管理費（

     9,401,631

純工事費                                

     1,455,976

共通仮設費計                            

1.0400休日補正率L=      1,059,00031,020,025率参照額-C= 

0.1034率-------B= 

1.2000地域補正率F=8,208,685対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0122号内訳表

                                        

01=5.88                                 

    0VKANSOKU001

        41,380       41,380         本             1                   

                                        

既設№713-1立坑                         

観測井戸                                

YZ000000020

        41,380    式    

          

              

                                        

                                        

地下水観測費                            

省略                  0 施工　第0-0121号内訳表

    0V06052     

       203,200      203,200         軒             1                   

木造建物Ａ                              

床面積70㎡以上130㎡未満                 

家屋調査費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00510＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    16,973,000

工事費                                  

     1,543,000

0.1000率-------B= 

15,430,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    15,430,000

工事価格                                

     2,427,369

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         5,000

0.0004率-------B= 

13,021,081対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,422,36949,002,523率参照額-C= 

0.1864率-------B= 

1.0000前払補正率H=13,021,081対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    13,002,631

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00520＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0V0001AK    

     1,114,960        5,068         m3           220                   

                                        

                                        

購入土運搬                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

       701,200        3,506         m3           200                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000005

     1,816,160   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWG111050  

       689,330        2,377        ｍ３          290                   

                                        

                                        

機械掘削工（バックホウ）                

YG000000004

       689,330   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

     4,017,091    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

     6,376,191    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

YG000000001

    19,644,740    式    

          

              

                                        

                                        

管路                                    

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊効果促進事業費＊＊                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00530＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FKATOJ150  

         7,810        7,810         組             1                   

物価資料（小数点以下なし）              

塩ビ管用φ150mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

マンホール用可とう継手                  

省略                  0 施工　第0-0123号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SWG411020  

       459,760        3,646          m           126.10                

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

YG000000010

       541,875   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000007

       571,634    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

処分費等              T 

   0FZANDO1    

       310,000        1,000         m3           310                   

見積1,000円/m3                          

                                        

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=14               

    0SCB210110  

       871,100        2,810         m3           310                   

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

        67,301          217.1       m3           310                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=1,10=1,14=2                

    0SWG111400  

       263,200          940         m3           280     (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

YG000000006

     1,511,601   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00540＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0124号内訳表

                                        

01=2,02=3,04=1,05=1,06=1                

    0SWG411120  

       111,800        2,236        ｍ３           50                   

                                        

                                        

砂基礎工                                

YG000000025

       396,520   一式   

          

              

                                        

                                        

砂基礎                                  

YG000000024

       396,520    式    

          

              

                                        

                                        

管基礎工                                

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0VX06009M04 

        29,759          236         ｍ           126.10  R4水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

YG000000023

        29,759   一式   

          

              

                                        

                                        

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

省略                  0 

   0FKAP150OUT 

        20,800       10,400         個             2     新潟市設計単価

小型レジンマンホール　３００型          

塩ビ管用　径150流出用                   

アダプタセット                          

省略                  0 

   0FKAP150IN  

        22,200       11,100         個             2     新潟市設計単価

小型レジンマンホール　３００型          

塩ビ管用　径150流入用                   

アダプタセット                          

省略                  0 

   0FKATOJ100  

         6,905        6,905         組             1                   

物価資料（小数点以下なし）              

塩ビ管用φ100mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

マンホール用可とう継手                  

省略                  0 

   0FKCM0031   

        24,400       12,200         個             2     新潟市設計単価

拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ                           

VU150用　(削孔費含む)                   

可とう継手 1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00550＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0132号内訳表

    0VSIHO01    

        88,296        1,289         ｍ            68.50                

                                        

1段(損料別)                             

金属支保設置・撤去                      

省略                  0 施工　第0-0131号内訳表

    0VKTOBU     

       277,460       11,390         ｔ            24.36  積算基準建設機

補助工法有（打込み作業無）              

軽量鋼矢板                              

1現場当たり修理費及び損耗費             

省略                  0 

   0TLC2030002 

        43,362          132        t･日          328.5                 

                                        

90日以内                                

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

省略                  0 施工　第0-0128号内訳表

    0VX06003M04 

       301,752        5,080         ｍ            59.40                

                                        

掘削深2.5m以下                          

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

省略                  0 施工　第0-0125号内訳表

    0VX06002M04 

       311,469        4,547         ｍ            68.50                

                                        

掘削深2.0m以下                          

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

YG000000041

     1,309,310   一式   

          

              

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

YG000000039

     1,309,310    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 

   0TZJ2104001 

        82,000        4,100         m3            20                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 荒目              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0V0001AK    

       202,720        5,068         m3            40                   

                                        

                                        

購入土運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00560＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000000057

       635,903    式    

          

              

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

省略                  0 施工　第0-0142号内訳表

    0SWG121100  

         1,738        1,738        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0141号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

        79,898        5,707         日            14     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

YG000000054

        81,636   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

YG000000053

        81,636    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

省略                  0 施工　第0-0140号内訳表

                                        

01=30,02=30,03=1                        

    0VKS0003    

        30,500       30,500         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

省略                  0 施工　第0-0139号内訳表

                                        

01=360,02=360,03=12                     

    0VKS0002    

        65,930       65,930         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（2段）                   

省略                  0 施工　第0-0138号内訳表

                                        

01=210,02=210,03=14                     

    0VKS0001    

        37,230       37,230         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（1段）                   

省略                  0 施工　第0-0135号内訳表

    0VSIHO02    

       153,311        2,581         ｍ            59.40                

                                        

2段(損料別)                             

金属支保設置・撤去                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00570＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0T1000      

        17,100       17,100         個             1                   

                                        

斜壁 600×900×300                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1112      

         8,450        8,450         個             1                   

                                        

H=150                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1111      

         6,080        6,080         個             1                   

                                        

H=100                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0FMH0081    

           665          665        箇所            1     新潟市設計単価

                                        

φ600用                                 

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

省略                  0 

   0FM60045    

         3,328        4,160         袋             0.8   積算資料      

                                        

25㎏袋                                  

無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              

省略                  0 施工　第0-0084号内訳表

    0VMHZ001    

         5,310        5,310        箇所            1                   

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

省略                  0 

   0FMF600T25  

       118,000      118,000         組             1     新潟市設計単価

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

YG000000069

       282,353   一式   

          

              

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

YG000000067

       282,353    式    

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00580＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FKRMR50    

        63,920        7,990         個             8     新潟市設計単価

小型レジンマンホール　３００型          

H=50mm                                  

調整リング                              

省略                  0 施工　第0-0145号内訳表

    0VMHZ002    

         8,220        4,110        箇所            2                   

                                        

呼び300用                               

高さ調整部材等                          

省略                  0 

   0FMF300T25  

        91,200       45,600         組             2     新潟市設計単価

呼び300　T-25　高さ調整部材M12適用      

（受枠変形防止高さ調整部材含まず）      

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

YG000000074

       353,550   一式   

          

              

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               

YG000000073

       353,550    式    

          

              

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

省略                  0 施工　第0-0144号内訳表

                                        

01=0.23,02=0.15,03=0.71                 

    0VTEIBU001  

        16,940       16,940        箇所            1     積算基準下水道

                                        

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

底部工(組立式)                          

省略                  0 施工　第0-0143号内訳表

                                        

01=4,02=2,04=1                          

    0SWG411150  

        35,380       35,380        箇所            1                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

省略                  0 

   0T1021      

        17,900       17,900         個             1                   

                                        

底版 H=130                              

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1016      

        53,200       53,200         個             1                   

                                        

管取付け壁 900×1500                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00590＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000000122

       338,624    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000121

     1,532,036    式    

          

              

                                        

                                        

取付管およびます工                      

省略                  0 施工　第0-0149号内訳表

    0VY4080H25  

        14,610       14,610        箇所            1                   

                                        

2.50ｍ以下                              

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

省略                  0 施工　第0-0146号内訳表

    0VY4080H20  

        12,820       12,820        箇所            1                   

                                        

2.00ｍ以下                              

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

省略                  0 

   0FKRMTB70   

        17,680        8,840         個             2     新潟市設計単価

小型レジンマンホール　３００型          

                                        

底版                                    

省略                  0 

   0FKRMKTH370 

        51,200       25,600         個             2     新潟市設計単価

小型レジンマンホール　３００型          

H=370mm　流入管・流出管口径φ150用ｲﾝﾊﾞｰﾄ

管取付け壁                              

省略                  0 

   0FKRMCHO900 

        24,900       24,900         個             1     新潟市設計単価

小型レジンマンホール　３００型          

H=900mm                                 

直壁                                    

省略                  0 

   0FKRMCHO400 

        36,000       12,000         個             3     新潟市設計単価

小型レジンマンホール　３００型          

H=400mm                                 

直壁                                    

省略                  0 

   0FKRMJO200  

        33,000       16,500         個             2     新潟市設計単価

小型レジンマンホール　３００型          

H=200mm　インサートナット付             

上部壁                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00600＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000000069

       297,087   一式   

          

              

                                        

                                        

汚水桝（組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ）                  

省略                  0 

   0FBF300T8   

       372,400       53,200         組             7     新潟市設計単価

高さ調整部材M12適用                     

呼び300　T-8　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず　台座共     

下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      

省略                  0 

   0FBF200T8   

        87,600       29,200         組             3     新潟市設計単価

                                        

呼び200　T-8　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず　台座共     

下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      

省略                  0 施工　第0-0153号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWG411050  

       193,480       27,640        箇所            7                   

                                        

                                        

ます設置工（塩化ビニル製）              

省略                  0 施工　第0-0152号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWG411050  

        52,020       17,340        箇所            3                   

                                        

                                        

ます設置工（塩化ビニル製）              

YG000000127

       705,500   一式   

          

              

                                        

                                        

ます                                    

YG000000126

     1,002,587    式    

          

              

                                        

                                        

ます設置工                              

省略                  0 施工　第0-0151号内訳表

    0VTD100C    

       338,624       11,840         ｍ            28.6                 

発生土仮置場経由                        

市道Ｃ断面                              

取付管土工（塩ビ管φ100)                

YG000000123

       338,624   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00610＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0143号内訳表

                                        

01=4,02=2,04=1                          

    0SWG411150  

        35,380       35,380        箇所            1                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

省略                  0 

   0T1021      

        17,900       17,900         個             1                   

                                        

底版 H=130                              

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1017      

        62,700       62,700         個             1                   

                                        

管取付け壁 900×1800                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1001      

        23,100       23,100         個             1                   

                                        

斜壁 600×900×450                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1112      

        16,900        8,450         個             2                   

                                        

H=150                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0FMH0081    

           665          665        箇所            1     新潟市設計単価

                                        

φ600用                                 

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

省略                  0 

   0FM60045    

           832        4,160         袋             0.2   積算資料      

                                        

25㎏袋                                  

無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              

省略                  0 施工　第0-0084号内訳表

    0VMHZ001    

         5,310        5,310        箇所            1                   

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

省略                  0 

   0FMF600T25  

       118,000      118,000         組             1     新潟市設計単価

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00620＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000000136

        73,946    式    

          

              

                                        

                                        

水道管布設工                            

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0VX06009M04 

         4,908          236         ｍ            20.8   R4水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

省略                  0 施工　第0-0156号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1,06=2,07=1      

    0SWG411100  

        14,170       14,170        箇所            1                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

省略                  0 施工　第0-0155号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1,06=1,07=2      

    0SWG411100  

       166,860       18,540        箇所            9                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

省略                  0 

   0TZJ5002016 

         1,094          421          m             2.6                 

                                        

VU-100                                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0VX06007M04 

         3,793        1,459         ｍ             2.6   -管路施設(開削

下水道用設計積算要領                    

呼び径100mm　接着受口                   

取付管布設工（硬質塩化ビニル管）        

YG000000129

       190,825   一式   

          

              

                                        

                                        

取付管                                  

YG000000128

       190,825    式    

          

              

                                        

                                        

取付管布設工                            

省略                  0 施工　第0-0154号内訳表

                                        

01=0.23,02=0.14,03=0.69                 

    0VTEIBU001  

        16,300       16,300        箇所            1     積算基準下水道

                                        

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

底部工(組立式)                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00630＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000000010

         8,821   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000007

         8,821    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

処分費等              T 

   0FSANP002   

         8,100       90,000         ｔ             0.09  新潟市設計単価

運搬費は含まない。                      

廃プラスチック                          

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0FSANP001   

        25,000       25,000         台             1     新潟市設計単価

20㎞以内回収物はある程度集積していること

4t車（廃プラスチック）                  

産業廃棄物収集運搬費                    

省略                  0 施工　第0-0159号内訳表

    0V2102K25S  

         1,755          117         口            15                   

R05水道事業実務必携                     

呼び径25mm・50㎜                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管既設管撤去切断工          

省略                  0 施工　第0-0158号内訳表

    0V2105K25S  

         2,392          260         ｍ             9.2                 

R05水道事業実務必携                     

呼び径25mm                              

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管吊上げ積込み工      

省略                  0 施工　第0-0157号内訳表

    0V2105K50S  

        27,878          384         ｍ            72.6                 

R05水道事業実務必携                     

呼び径50mm                              

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管吊上げ積込み工      

YG000000010

        65,125   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000007

        65,125    式    

          

              

                                        

                                        

管撤去工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00640＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000000143

       286,421   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0161号内訳表

                                        

01=23.5,02=0.4,03=16000                 

    0S0960      

        12,860       12,860         式             1                   

新潟市設計単価                          

舗装版切断濁水PH12.5未満                

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       174,270          580.9        m           300                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000142

       187,130   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

       618,997    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000000140

     2,247,751    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工(開削部）                         

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0VX06009M04 

         2,171          236         ｍ             9.2   R4水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

省略                  0 572

    W0001      

         2,658          289         ｍ             9.2   （ｍ当り換算）

物価資料（小数点以下なし）              

JIS K 6742　呼び径25mm肉厚3.5mm長4ｍ    

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP       

省略                  0 施工　第0-0160号内訳表

    0V251K25S   

         3,992          434         ｍ             9.2                 

R05水道事業実務必携                     

呼び径25mm                              

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00650＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000000152

       279,990   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

        18,451          120.6       m2           153                   

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

        92,129          268.6       m2           343                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

YG000000151

       110,580   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

YG000000150

     1,628,754    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（市道Ｃ断面）                

処分費等              T 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        87,600        1,200         ｔ            73                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=1,05=7,13=1                

    0SCB227010  

        57,846        1,866         m3            31                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

       145,446   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       286,421          576.3       m2           497                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00660＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000000201

       656,990   一式   

          

              

                                        

                                        

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(低耐荷力ｵｰｶﾞ)      

YG000000200

     2,475,474    式    

          

              

                                        

                                        

低耐荷力ｵｰｶﾞ推進工φ200                 

                                        

05=解除する                             

YG000000182

     4,278,151    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(小口径推進)                    

省略                  0 

   0FMEJI000T5 

        11,620          830         ｍ            14     新潟市設計単価

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0165号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       860,706        1,782         m2           483                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0164号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

        24,362        1,874         m2            13                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0163号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

       341,496        2,232         m2           153                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

YG000000155

     1,238,184   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0162号内訳表

                                        

01=260,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       279,990        1,830         m2           153                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00670＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=14               

    0SCB210110  

         5,470        2,735         m3             2                   

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

           422          211.4       m3             2                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=1,10=1,14=2                

    0SWG111400  

         1,848          924         m3             2     (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

YG000000202

         9,740   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWG218600  

       156,327        3,432          m            45.55  (低耐荷力ｵｰｶﾞ)

                                        

                                        

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

省略                  0 施工　第0-0166号内訳表

                                        

01=45.55                                

    0VX01053M04 

     1,652,417       36,277         ｍ            45.55  積算基準下水道

適用土質：普通土                        

呼び径 200mm管体長1.0m№711-2-1～№712-1

推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    

YG000000201

     1,808,744   一式   

          

              

                                        

                                        

推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    

省略                  0 

   0T0406      

         8,390        8,390         本             1                   

                                        

呼び径200㎜ 有効長1m                    

SUSカラー付直管（SUSR）最終管           

省略                  0 

   0T0404      

       648,600       14,100         本            46                   

                                        

呼び径200㎜ 有効長1m                    

SUSカラー付直管（SUSR）標準管・先頭管   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00680＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

    0VX01059M04 

        68,100       68,100        箇所            1     積算基準下水道

発進用                                  

呼び径 200mm                            

坑口工（低耐荷力ｵｰｶﾞ）                  

YG000000213

       503,117   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設備工(低耐荷力オーガ)                

YG000000212

       503,117    式    

          

              

                                        

                                        

仮設備工(小口径)                        

省略                  0 

   0FSJK200M   

        31,400       31,400         個             1     新潟市設計単価

                                        

φ200mm                                 

小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手　MMホール用 

省略                  0 

   0FSKT200    

        29,500       29,500         組             1                   

積算資料                                

ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用　塩ﾋﾞ管用　φ200㎜         

小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0VX05003M04 

         1,486        2,703         ｍ             0.55  -管路施設(開削

下水道用設計積算要領                    

呼び径　200㎜　手間のみ                 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

YG000000208

        62,386   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000206

        62,386    式    

          

              

                                        

                                        

立坑内管布設工                          

処分費等              T 

   0FZANDO1    

         2,000        1,000         m3             2                   

見積1,000円/m3                          

                                        

建設発生土受入管理費                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00690＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

    0VX05K01A   

        28,574       10,990         日             2.6   積算基準下水道

                                        

                                        

ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        

省略                  0 施工　第0-0170号内訳表

109,08=1,09=1                           

01=2,02=1,03=0,04=4.32,05=0,06=1.57,07=1

    0SWB223710  

       669,410       95,630         本             7                   

№712-1　上流側　溶液型                 

複相方式，2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

省略                  0 施工　第0-0169号内訳表

80,08=1,09=1                            

01=2,02=1,03=0,04=3.78,05=0,06=1.03,07=9

    0SWB223710  

       508,140       84,690         本             6                   

№711-2-1　下流側　溶液型               

複相方式，2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

YG000000227

     1,237,174   一式   

          

              

                                        

                                        

薬液注入                                

YG000000226

     1,237,174    式    

          

              

                                        

                                        

補助地盤改良工                          

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SWG219640  

       137,300      137,300        箇所            1     (低耐荷力ｵｰｶﾞ)

                                        

                                        

先導体据付撤去工                        

省略                  0 施工　第0-0168号内訳表

                                        

01=2,02=1                               

    0SWG219630  

       204,700      204,700        箇所            1     (低耐荷力ｵｰｶﾞ)

                                        

                                        

推進設備工                              

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1.2                                  

    0VKAGAMI001 

         2,619        2,619        箇所            1     積算基準下水道

                                        

鏡切り延長1.2ｍ                         

鏡切り工                                

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

    0VX01064M04 

        90,398       90,398        箇所            1     日推協(小口径

                                        

呼び径 200㎜　1号ﾏﾝﾎｰﾙ                  

既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力ｵｰｶﾞ）         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00700＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

           845          211.4       m3             4                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=1,12=1,14=2                

    0SWG111400  

         2,956          739         m3             4     (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

YG000000364

        18,741   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

    0V0001AK    

           497        4,976         m3             0.1                 

                                        

                                        

購入土運搬                              

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

           349        3,495         m3             0.1                 

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000363

           846   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻工                                  

YG000000385

     1,164,649    式    

          

              

                                        

                                        

回転圧入式立坑工（φ900）               

                                        

05=解除する                             

YG000000360

     1,229,621    式    

          

              

                                        

                                        

立坑工                                  

諸経費等の対象としない35

   0T0408      

        31,050          575        検体           54                   

                                        

ｐＨ                                    

水素イオン試験費                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00710＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0174号内訳表

    0VX03103M04 

        38,130       38,130        箇所            1     MMﾎｰﾙ協会積算

                                        

1号～3号                                

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ設置・撤去工                  

省略                  0 施工　第0-0171号内訳表

    0VX03101M04 

       311,336       77,640         ｍ             4.01  MMﾎｰﾙ協会積算

礫質土(礫径200mm以下)N≦30 掘削深≦10m  

1号　砂質土N≦30、粘性土5＜N≦30        

圧入掘削積込み工                        

YG000000386

       524,062   一式   

          

              

                                        

                                        

回転圧入式立坑工                        

省略                  0 

   0FTATE0310  

       209,000      209,000         個             1     新潟市設計単価

現場車上渡し                            

1号 内径φ900mm                         

無溶接接合用MMﾎｰﾙ 直壁 H=1200mm         

省略                  0 

   0FTATE049   

       277,000      277,000         個             1     新潟市設計単価

1号 内径φ900mm　現場車上渡し           

(先端刃溶接なし)                        

MMﾎｰﾙ 坑口取付壁 H=1200mm               

省略                  0 

   0FTATE067   

       135,000      135,000         個             1     新潟市設計単価

現場車上渡し                            

1号                                     

MMﾎｰﾙ 刃口 H=900mm                      

YG000000386

       621,000   一式   

          

              

                                        

                                        

立坑材料                                

処分費等              T 

   0FZANDO1    

         4,000        1,000         m3             4                   

見積1,000円/m3                          

                                        

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=14               

    0SCB210110  

        10,940        2,735         m3             4                   

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00720＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0080号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWG261800  

         5,979        5,979        箇所            1                   

                                        

                                        

円形覆工板設置工                        

YG000000423

         9,972   一式   

          

              

                                        

                                        

覆工板                                  

YG000000420

        64,972    式    

          

              

                                        

                                        

路面覆工                                

省略                  0 施工　第0-0178号内訳表

    0VX03105M04 

         6,516        1,086         個             6     MMﾎｰﾙ協会積算

                                        

                                        

足掛け金物取付工                        

省略                  0 施工　第0-0177号内訳表

    0VC7K900    

        18,390       18,390        箇所            1     MMﾎｰﾙ協会積算

                                        

1号                                     

スライム運搬処理工                      

省略                  0 施工　第0-0076号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWG261700  

        10,440       10,440        箇所            1                   

                                        

                                        

うわ水排水工                            

省略                  0 施工　第0-0176号内訳表

    0VC5K900    

        24,200       24,200         式             1     MMﾎｰﾙ協会積算

1号                                     

呼び径(mm) φ900                        

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        

省略                  0 施工　第0-0175号内訳表

    0VX03104M04 

        97,130       97,130         回             1     MMﾎｰﾙ協会積算

                                        

1号～L3号                               

機械設置撤去工                          

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

                                        

01=30,02=1                              

    0SWG261500  

        17,920       17,920        ｍ３            1.0                 

                                        

（30-18-25高炉　W/C=50%　新潟地区）     

底盤コンクリート打設工                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00730＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FM60045    

         3,744        4,160         袋             0.9   積算資料      

                                        

25㎏袋                                  

無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              

省略                  0 施工　第0-0084号内訳表

    0VMHZ001    

         5,310        5,310        箇所            1                   

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

省略                  0 

   0FMF600T25  

       118,000      118,000         組             1     新潟市設計単価

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

YG000000069

       233,219   一式   

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ（回転圧入式立坑上部）         

YG000000067

       233,219    式    

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

YG000000057

       233,219    式    

          

              

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

省略                  0 施工　第0-0179号内訳表

                                        

01=1                                    

    0VX03026M04 

        55,000       55,000         式             1     30日以内      

賃料月数1ヶ月                           

2000用                                  

円形覆工板賃料及び整備料                

YG000000424

        55,000   一式   

          

              

                                        

                                        

覆工板賃料等                            

省略                  0 施工　第0-0082号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWG261850  

         3,993        3,993        箇所            1                   

                                        

                                        

円形覆工板撤去工                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00740＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000000130

       402,445   一式   

          

              

                                        

                                        

取付管推進工(さや管撤去)                

                                        

05=解除する                             

YG000000128

       494,810    式    

          

              

                                        

                                        

取付管布設工                            

YG000000121

       494,810    式    

          

              

                                        

                                        

取付管およびます工                      

省略                  0 施工　第0-0182号内訳表

                                        

01=0.24,02=0.74                         

    0VTEIBU002  

        19,660       19,660        箇所            1     積算基準下水道

基礎砕石なし                            

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

底部工(組立式)                          

省略                  0 施工　第0-0181号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWG141400  

        12,960       12,960         個             1     (斜壁､直壁等又

                                        

                                        

ﾌﾞﾛｯｸ据付工                             

省略                  0 施工　第0-0180号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWG141450  

        17,220       17,220         組             1                   

                                        

                                        

蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工             

省略                  0 

   0FTATE068   

        43,500       43,500         個             1     新潟市設計単価

現場車上渡し                            

1号　開口φ600                          

MMﾎｰﾙ 床版斜壁 H=300mm                  

省略                  0 

   0T1111      

        12,160        6,080         個             2                   

                                        

H=100                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0FMH0081    

           665          665        箇所            1     新潟市設計単価

                                        

φ600用                                 

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00750＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000000130

           467   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処分                              

省略                  0 施工　第0-0185号内訳表

    0VX04032M04 

        11,650       11,650        箇所            1     日推協（取付管

                                        

                                        

中込め注入設備移設工                    

省略                  0 施工　第0-0184号内訳表

    0VX04030M04 

        22,920       22,920        箇所            1     日推協（取付管

                                        

                                        

推進設備移設工（地上設置）              

省略                  0 施工　第0-0107号内訳表

    0VX04026M04 

        67,683       24,612         ｍ             2.75  日推協（取付管

砂質土10＜N≦30　推進角度90°～55°     

鋼製管径φ250mm                         

鋼製管撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0104号内訳表

    0VX04016M04 

         5,877       53,433         m3             0.11  日推協（取付管

                                        

                                        

中込め注入工                            

省略                  0 施工　第0-0103号内訳表

    0VX04015M04 

        37,705       13,711         ｍ             2.75  日推協（取付管

                                        

塩ﾋﾞ管呼び径100～300mm                  

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管挿入工                 

省略                  0 施工　第0-0100号内訳表

    0VXC04013   

        34,200       34,200        箇所            1     日推協（取付管

本管管厚：100mm未満                     

本管管種：硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管             

コア抜き工および支管取付φ100           

省略                  0 施工　第0-0094号内訳表

    0VXC04010   

       207,380       75,411         ｍ             2.75  日推協（取付管

砂質土10＜N≦30　推進角度90°～55°     

鋼製管径φ250mm                         

取付管推進工                            

省略                  0 施工　第0-0183号内訳表

                                        

01=2.76,02=1,03=0.015                   

    0VTB0001T   

        15,030       15,030         式             1     日推協（取付管

                                        

1箇所                                   

取付管推進材料費                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00760＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000000141

        10,248    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000000140

        19,752    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工(推進部）                         

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

    0VX05K01A   

         2,198       10,990         日             0.2   積算基準下水道

                                        

                                        

ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        

省略                  0 施工　第0-0186号内訳表

00,08=1,09=1                            

01=1,02=1,03=0,04=2.91,05=0,06=1.69,07=5

    0SWB223710  

        89,700       44,850         本             2                   

№711-2-1+21.95　溶液型                 

単相方式，2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

YG000000130

        91,898   一式   

          

              

                                        

                                        

補助地盤改良工                          

処分費等              T 

   0FZANDO1    

           100        1,000         m3             0.1                 

見積1,000円/m3                          

                                        

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=14               

    0SCB210110  

           273        2,735         m3             0.1                 

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

            21          211.4       m3             0.1                 

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=1,12=1,14=2                

    0SWG111400  

            73          739         m3             0.1   (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00770＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000000151

           633   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

YG000000150

         9,504    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（市道Ｃ断面）                

処分費等              T 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

           600        1,200         ｔ             0.5                 

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=1,05=7,13=1                

    0SCB227010  

           373        1,866         m3             0.2                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

           973   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         2,305          576.3       m2             4                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

YG000000143

         2,305   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         6,970          580.9        m            12                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000142

         6,970   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00780＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



YG000002001

     2,523,360    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

YG000000444

     2,523,360    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0164号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

         5,622        1,874         m2             3                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0163号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

         1,785        2,232         m2             0.8                 

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

YG000000155

         7,407   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0162号内訳表

                                        

01=260,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

         1,464        1,830         m2             0.8                 

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000152

         1,464   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

            96          120.6       m2             0.8                 

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

           537          268.6       m2             2                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00790＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0120号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

        26,808        1,500          t            17.872               

復路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0119号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

        26,808        1,500          t            17.872               

往路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0118号内訳表

                                        

01=2,02=6.2,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        60,943        3,410          t            17.872 (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0117号内訳表

                                        

01=2,02=6.2,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        60,943        3,410          t            17.872 (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

       175,502    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

       175,502    式    

運搬費                                  

    19,644,740

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0115号内訳表

    0SWB010212  

     2,523,360       15,020        人日          168.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

YG000002002

     2,523,360   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00800＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0191号内訳表

                                        

01=12,02=3                              

    0VTINKA1CK  

        59,500       59,500         式             1                   

購入土                                  

3箇所                                   

沈下棒土工(市道C断面)                   

YZ000000017

       109,300    式    

          

              

                                        

                                        

沈下観測費                              

省略                  0 施工　第0-0190号内訳表

    0V06057     

       812,500      812,500         軒             1                   

木造建物Ａ                              

床面積600㎡以上1000㎡未満               

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0121号内訳表

    0V06052     

     1,422,400      203,200         軒             7                   

木造建物Ａ                              

床面積70㎡以上130㎡未満                 

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0189号内訳表

    0V06051     

       485,400      161,800         軒             3                   

木造建物Ａ                              

床面積70㎡未満                          

家屋調査費                              

省略                  0 施工　第0-0188号内訳表

    0V060501    

        53,080       53,080        業務            1                   

                                        

                                        

現地踏査                                

省略                  0 施工　第0-0187号内訳表

    0V06050     

       244,100      244,100        業務            1                   

                                        

                                        

打合せ協議                              

YZ000000014

     3,017,480    式    

          

              

                                        

                                        

家屋調査費                              

Z0005      

     3,197,650    式    

事業損失防止施設費                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00810＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     6,416,752

共通仮設費計                            

1.0400休日補正率L=      2,944,00031,020,025率参照額-C= 

0.1034率-------B= 

1.2000地域補正率F=22,811,340対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0201号内訳表

                                        

01=498                                  

    0SWB010230  

        99,600          498         m2           200                   

借地料単価498円/m2                      

                                        

借地料(m2入力)                          

YZ000000027

        99,600    式    

          

              

                                        

                                        

借地料                                  

Z0007      

        99,600    式    

役務費                                  

省略                  0 施工　第0-0200号内訳表

                                        

01=5.30                                 

    0VKANSOKU001

        37,300       37,300         本             1                   

                                        

既設№712-1立坑                         

観測井戸                                

省略                  0 施工　第0-0199号内訳表

                                        

01=4.77                                 

    0VKANSOKU001

        33,570       33,570         本             1                   

                                        

既設№711-2-1立坑                       

観測井戸                                

YZ000000020

        70,870    式    

          

              

                                        

                                        

地下水観測費                            

省略                  0 施工　第0-0198号内訳表

    0VTINKA50A  

        49,800       16,600        箇所            3                   

                                        

土工抜き                                

沈下棒設置工φ50mm                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00820＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



    42,730,000

工事価格                                

     6,717,508

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        14,000

0.0004率-------B= 

35,981,442対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     6,703,50849,002,523率参照額-C= 

0.1864率-------B= 

1.0000前払補正率H=35,981,442対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    36,012,492

工事原価計                              

    36,012,492

工事原価                                

     9,951,000

現場管理費計                            

1.0600休日補正率L=      9,951,00035,450,523率参照額-C= 

0.3279率-------B= 

1.1000地域補正率F=26,030,442対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

現場管理費（

    26,061,492

純工事費                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00830＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



    47,003,000

工事費                                  

     4,273,000

0.1000率-------B= 

42,730,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0589-当初

00840＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

05-実施-下水-0589-当初

 取付管土工（塩ビ管φ100)                

VTD100K    施工　第0-0001号内訳表

国道断面                                

発生土仮置場経由                        

                                               1         ｍ    

05年09月20日適用

機械掘削工（バックホウ）                

                                        

                                        

        1.33     ｍ３           2,377               3,161

SWG111050  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

                                        

                                        

        0.77      m3            3,506               2,699

SWG111300  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

購入土運搬                              

                                        

                                        

        0.85      m3            5,068               4,307

V0001AK    施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発生土運搬工                            

現場→仮置場                            

                                        

        1.23      m3              940               1,156

SWG111400  施工　第0-0009号内訳表

                                        

(4t積級､2t積級

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             11,330



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

05-実施-下水-0589-当初

機械掘削工（バックホウ）                

SWG111050  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                             100        ｍ３   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.900     人           25,935              49,276

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.000     人           21,735             108,675

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.100    時間           7,176              79,653

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                   96

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        ｍ３           237,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,377

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

05-実施-下水-0589-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           25,935              64,837

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           21,735              82,593

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        7.600    時間           7,176              54,537

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,486             148,600

SCB210450  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   33

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            350,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,506

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

    1,428.1     1.36%  97.27%   1.37%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          615               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.90%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.37%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          155               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z1

  1.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,486                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,486 =         1,428.1

［機械補正］       1.36           615        1.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.36

［労務補正］      51.90        26,145     45.37        21,735          97.27

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,700     100          21,600       51.90＋ 45.37

［材料補正］       1.37           155        1.37

             ＋[────×──────]×─────

                  100             131        1.37

［全体調整］      100-  1.36- 97.27-  1.37

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

05-実施-下水-0589-当初

購入土運搬                              

V0001AK    施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

購入土　                                

真砂土                                  

笹神                                    

        1         m3            1,308               1,308

FKONYU     

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

土取場→仮置場                          

                                        

        1         m3            2,810               2,810

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

仮置場での積込み                        

                                        

        1         m3              217.1               217

SCB210020  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

仮置場→現場                            

                                        

        1         m3              733.2               733

SCB210110  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              5,068



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

    2,516      47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

土取場→仮置場                          

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,810                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =16         20.5km以下                              

【補正式】

            2,810 =           2,516

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,680       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           143       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

      201.89   42.99%  39.35%  17.66%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0007号内訳表

仮置場での積込み                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,000            18,400     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 42.99%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.35%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 17.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          217.1               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            217.1 =          201.89

［機械補正］      42.99        19,000       42.99

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          18,400       42.99

［労務補正］      39.35        25,725       39.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       39.35

［材料補正］      17.66           143       17.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       17.66

［全体調整］      100- 42.99- 39.35- 17.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0092

      652.8    25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0008号内訳表

仮置場→現場                            

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,793             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          733.2               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.2km以下                               

【補正式】

            733.2 =           652.8

［機械補正］      25.82         7,793       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        22,680       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97           143       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

05-実施-下水-0589-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0009号内訳表

現場→仮置場                            

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

05年09月20日適用

ダンプトラック運転                      

                                        

                                        

        0.250     日           37,600               9,400

SWM111250  施工　第0-0010号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3              9,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3                940

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

DID区間の有無                           =1          無                                      

運搬距離(4t 山積0.28m3 DID無)           =1          0.5km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

05-実施-下水-0589-当初

ダンプトラック運転                      

SWM111250  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年09月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           22,680              22,680

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       34.000      l              143               4,862

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        1.29    供用日          7,560               9,752

MMJ0301002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

4t積級 良好 供用日                      

                                        

        1.290   供用日            233                 300

TZU0020045 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             37,600

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級                   

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

05-実施-下水-0589-当初

 取付管土工（塩ビ管φ100)                

VTD100H    施工　第0-0011号内訳表

歩道断面                                

発生土仮置場経由                        

                                               1         ｍ    

05年09月20日適用

機械掘削工（バックホウ）                

                                        

                                        

        1.33     ｍ３           2,377               3,161

SWG111050  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

                                        

                                        

        1.13      m3            3,506               3,961

SWG111300  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

購入土運搬                              

                                        

                                        

        1.25      m3            5,068               6,335

V0001AK    施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発生土運搬工                            

現場→仮置場                            

                                        

        1.29      m3              940               1,212

SWG111400  施工　第0-0009号内訳表

                                        

(4t積級､2t積級

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             14,670



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

    2,516      47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0012号内訳表

仮置場→処分地                          

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,810                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =14         22.5km以下                              

【補正式】

            2,810 =           2,516

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,680       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           143       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

05-実施-下水-0589-当初

ます設置工（塩化ビニル製）              

SWG411050  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                  

ます(径300)                             

                                        

        1.000    箇所          27,017.5            27,017

TQJ2001003 

27017.5*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            27,020

規格･仕様                               =3          ます径 300mm                            

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

加算額                                  =1          加算額無                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

05-実施-下水-0589-当初

取付管布設工（硬質塩化ビニル管）        

VX06007M04 施工　第0-0014号内訳表

呼び径100mm　接着受口                   

下水道用設計積算要領                    

-管路施設(開削工法)編-2015年版  P357           1         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.017     人           25,935                 440

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.018     人           26,145                 470

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.024     人           21,735                 521

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        2         ％            1,431                  28

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,459



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

05-実施-下水-0589-当初

管明示ｼｰﾄ工                             

VX06009M04 施工　第0-0015号内訳表

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

R4水道事業実務必携  P64                      100         ｍ    

05年09月20日適用

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

      100          m              150              15,000

T0407      

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           21,735               8,694

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             23,694

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                236



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0100

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0016号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.28%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 36.13%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          155               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.91%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          580.9               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            580.9 =          565.94

［機械補正］       4.19         5,710        6.20

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.19

［労務補正］      19.02        26,145      9.77        25,935      8.28        21,735              54.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          25,500     100          21,600      19.02＋  9.77＋  8.28

［材料補正］      36.13        85,250      1.91           155          38.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             131       36.13＋  1.91

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0101

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0016号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年09月20日適用

［全体調整］      100-  6.20- 54.85- 38.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0102

      541.97   33.19%  59.82%   6.99%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0017号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 23.65%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,420             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K2

  9.54%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 26.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 23.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.59%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          576.3               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            576.3 =          541.97

［機械補正］      23.65        18,900      9.54         6,420          33.19

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           5,420       23.65＋  9.54

［労務補正］      26.76        25,725     23.47        21,735      9.59        25,935              59.82

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          21,600     100          25,500      26.76＋ 23.47＋  9.59

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0103

      541.97   33.19%  59.82%   6.99%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0017号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［材料補正］       6.99           143        6.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        6.99

［全体調整］      100- 33.19- 59.82-  6.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0104

    1,670.2    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,866                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =7          6.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,866 =         1,670.2

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,680       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           143       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

05-実施-下水-0589-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0019号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

05年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0106

      161.46   17.88%  47.65%  34.47%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0020号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.82%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.83%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.23%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 30.23%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.57%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        3,700             1,200     

TZJ2120002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 29.73%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.74%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          268.6               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0107

      161.46   17.88%  47.65%  34.47%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0020号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

【補正式】

            268.6 =          161.46

［機械補正］       8.82        19,200      6.83        14,600      2.23         5,100              17.88

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       8.82＋  6.83＋  2.23

［労務補正］      30.23        25,725      9.17        26,145      6.68        21,735      1.57        25,935                  47.65

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　   30.23＋  9.17＋  6.68＋  1.57

［材料補正］      29.73         3,700      4.74           143          34.47

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       29.73＋  4.74

［全体調整］      100- 17.88- 47.65- 34.47

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0108

      113.44   25.46%  67.79%   6.75%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0021号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 12.56%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  9.73%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  3.17%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.97%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 13.06%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.24%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.75%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          120.6               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            120.6 =          113.44

［機械補正］      12.56        19,200      9.73        14,600      3.17         5,100              25.46

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480      12.56＋  9.73＋  3.17

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0109

      113.44   25.46%  67.79%   6.75%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0021号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［労務補正］      42.97        25,725     13.06        26,145      9.52        21,735      2.24        25,935                  67.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　   42.97＋ 13.06＋  9.52＋  2.24

［材料補正］       6.75           143        6.75

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        6.75

［全体調整］      100- 25.46- 67.79-  6.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0110

    1,529.4     5.77%  67.48%  26.75%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0022号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.62%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 28.29%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 23.99%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.24%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 250mm

          

      475,000           300,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 24.91%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,806                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,806 =         1,529.4

［機械補正］       2.99         4,020      2.62         4,060           5.77

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.99＋  2.62

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0111

    1,529.4     5.77%  67.48%  26.75%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0022号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［労務補正］      28.29        21,735     23.99        25,725     13.24        26,145              67.48

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          24,700      28.29＋ 23.99＋ 13.24

［材料補正］      24.91       475,000      1.79           143          26.75

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             115       24.91＋  1.79

［全体調整］      100-  5.77- 67.48- 26.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0112

    1,688.2     5.23%  61.14%  33.63%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

上層路盤(歩道部)                        

SCB410041  施工　第0-0023号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.71%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.37%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 25.64%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 21.74%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 11.99%

粒度調整砕石 40mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

RM-30 全仕上り厚 250mm

          

      950,000           425,000     

TZJ2124003 t'

TZP91250021

        円／式

Z1

 31.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.62%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,410                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          粒度調整砕石 M-40                       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,410 =         1,688.2

［機械補正］       2.71         4,020      2.37         4,060           5.23

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.71＋  2.37

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0113

    1,688.2     5.23%  61.14%  33.63%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

上層路盤(歩道部)                        

SCB410041  施工　第0-0023号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［労務補正］      25.64        21,735     21.74        25,725     11.99        26,145              61.14

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          24,700      25.64＋ 21.74＋ 11.99

［材料補正］      31.97       950,000      1.62           143          33.63

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         425,000     100             115       31.97＋  1.62

［全体調整］      100-  5.23- 61.14- 33.63

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0114

    1,440       2.17%  16.98%  80.85%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0024号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       16,000            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.38%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.28%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,750             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.77%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.96%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.94%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.36%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

再生粗粒度(20) 平均仕上厚50mm

          

      537,500           415,000     

TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 72.52%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  8.00%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.30%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,780                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0115

    1,440       2.17%  16.98%  80.85%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0024号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,780 =           1,440

［機械補正］       1.38        16,000      0.28         4,060      0.26         3,750               2.17

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.38＋  0.28＋  0.26

［労務補正］       5.77        21,735      3.96        26,145      3.94        25,725      1.36        25,935                  16.98

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    5.77＋  3.96＋  3.94＋  1.36

［材料補正］      72.52       537,500      8.00           107      0.30           143              80.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         415,000     100            91.5     100             115      72.52＋  8.00＋  0.30

［全体調整］      100-  2.17- 16.98- 80.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0116

    2,221.2     0.53%  44.92%  54.55%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0025号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,490             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.33%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          364               340     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 15.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.59%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      587,500           480,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 54.36%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          155               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.14%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,528                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,528 =         2,221.2

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0117

    2,221.2     0.53%  44.92%  54.55%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0025号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［機械補正］       0.33         1,490      0.17           364           0.53

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             340        0.33＋  0.17

［労務補正］      22.24        26,145     15.55        21,735      4.59        25,935              44.92

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500      22.24＋ 15.55＋  4.59

［材料補正］      54.36       587,500      0.14           155      0.04           143              54.55

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100             131     100             115      54.36＋  0.14＋  0.04

［全体調整］      100-  0.53- 44.92- 54.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0118

    1,527.5     2.03%  16.01%  81.96%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0026号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       16,000            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.30%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.26%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,750             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.44%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.73%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.72%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.28%

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      777,500           480,000     

TZJ4103003 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 79.08%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／l

Z2

  2.57%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.28%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,295                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =15         ⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0119

    1,527.5     2.03%  16.01%  81.96%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0026号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

                                               1         m2    

05年09月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,295 =         1,527.5

［機械補正］       1.30        16,000      0.26         4,060      0.24         3,750               2.03

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.30＋  0.26＋  0.24

［労務補正］       5.44        21,735      3.73        26,145      3.72        25,725      1.28        25,935                  16.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    5.44＋  3.73＋  3.72＋  1.28

［材料補正］      79.08       777,500      2.57           107      0.28           143              81.96

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      79.08＋  2.57＋  0.28

［全体調整］      100-  2.03- 16.01- 81.96

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0120

      726.6     6.08%  71.02%  22.90%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0027号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.15%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.78%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.93%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 100mm

          

      304,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 20.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          987.5               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =160        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            987.5 =           726.6

［機械補正］       3.15         4,020      2.76         4,060           6.08

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.15＋  2.76

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0121

      726.6     6.08%  71.02%  22.90%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0027号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［労務補正］      29.78        21,735     25.25        25,725     13.93        26,145              71.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          24,700      29.78＋ 25.25＋ 13.93

［材料補正］      20.97       304,000      1.88           143          22.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             115       20.97＋  1.88

［全体調整］      100-  6.08- 71.02- 22.90

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0122

    1,732.3     0.55%  52.09%  47.36%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0028号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,490             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.42%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          364               340     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.95%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.88%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm

          

      352,500           338,000     

TZJ4100008 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 47.21%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          155               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.05%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,797                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =30         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,797 =         1,732.3

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0123

    1,732.3     0.55%  52.09%  47.36%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0028号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［機械補正］       0.42         1,490      0.10           364           0.55

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             340        0.42＋  0.10

［労務補正］      22.86        26,145     19.95        21,735      5.88        25,935              52.09

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500      22.86＋ 19.95＋  5.88

［材料補正］      47.21       352,500      0.09           155      0.05           143              47.36

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         338,000     100             131     100             115      47.21＋  0.09＋  0.05

［全体調整］      100-  0.55- 52.09- 47.36

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0124

    1,283.1     3.04%  23.80%  73.16%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0029号内訳表

平均幅員1.4m以上                        

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,600            15,900     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  2.29%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.95%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  6.14%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.06%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.10%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm

          

      496,000           338,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 63.80%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  8.98%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,699                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0125

    1,283.1     3.04%  23.80%  73.16%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0029号内訳表

平均幅員1.4m以上                        

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

                                               1         m2    

05年09月20日適用

【補正式】

            1,699 =         1,283.1

［機械補正］       2.29        16,600      0.43         4,060           3.04

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,900     100           3,540        2.29＋  0.43

［労務補正］       8.95        21,735      6.14        26,145      4.06        25,725      2.10        25,935                  23.80

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    8.95＋  6.14＋  4.06＋  2.10

［材料補正］      63.80       496,000      8.98           107      0.34           143              73.16

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         338,000     100            91.5     100             115      63.80＋  8.98＋  0.34

［全体調整］      100-  3.04- 23.80- 73.16

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0126

05-実施-下水-0589-当初

推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    

VX01053M04 施工　第0-0030号内訳表

呼び径 200mm管体長1.0m№712-1～№713-1  

適用土質：普通土                        

積算基準下水道  A-5-37                         1         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.0       人           25,935              25,935

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.0       人           26,145              26,145

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.0       人           21,735              43,470

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

滑材                                    

推進工法用                              

見積り28円/㍑                           

      135         ㍑               28               3,780

WX0200     

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.9t            

積算基準県版                            

        5.8      時間           7,198              41,748

VXK0302013A 施工　第0-0031号内訳表

                                        

機－１        

   

0 省略                  

推進工機械器具損料 (１)                 

低耐荷力ｵｰｶﾞ                            

                                        

        1         日           89,100              89,100

VX015K02A  施工　第0-0032号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

推進工機械器具損料（２）                

低耐荷力ｵｰｶﾞ 呼び径 200㎜               

適用土質：普通土                        

        1         日           59,535              59,535

VX015013A  施工　第0-0033号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       20         ％           95,550              19,087

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

１ｍ当り                                

                                        

                                        

                308,800              34,311

+00        

308800/9                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             34,311

01=31.4       1推進区間延長(m)0.01m単位入力           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0127

05-実施-下水-0589-当初

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

VXK0302013A 施工　第0-0031号内訳表

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.9t            

積算基準県版                            

機－１                                         1        時間   

05年09月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.17      人           25,725               4,373

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        5.7        l              143                 815

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1        時間           2,010               2,010

MMJ0302013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,198



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0128

05-実施-下水-0589-当初

推進工機械器具損料 (１)                 

VX015K02A  施工　第0-0032号内訳表

低耐荷力ｵｰｶﾞ                            

                                        

積算基準下水道  A-5-37                         1         日    

05年09月20日適用

推進機等損料(TP40SCL)                   

塩ビ管、半管用                          

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

        6.75     時間          13,200              89,100

WX015K02   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             89,100

オーガ式タイプⅠ-1（TP40SCL　塩ビ管　半管用）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0129

05-実施-下水-0589-当初

推進工機械器具損料（２）                

VX015013A  施工　第0-0033号内訳表

低耐荷力ｵｰｶﾞ 呼び径 200㎜               

適用土質：普通土                        

積算基準下水道  A-5-38                         1         日    

05年09月20日適用

機械器具損料（固定部）                  

低耐荷力ｵｰｶﾞ 呼び径 200㎜               

                                        

        1         式            2,251               2,251

VX0150131A 施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

機械器具損料（変動部）                  

低耐荷力ｵｰｶﾞ 呼び径 200㎜               

                                        

       31.4       ｍ              139               4,364

VX0150132A 施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

１日当り                                

                                        

                                        

                  6,615              59,535

+00        

6615*9                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             59,535

01=31.4       1推進区間延長(m)0.01m単位入力           

オーガ式タイプⅠ-1（TP40SCL　塩ビ管　半管用）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0130

05-実施-下水-0589-当初

機械器具損料（固定部）                  

VX0150131A 施工　第0-0034号内訳表

低耐荷力ｵｰｶﾞ 呼び径 200㎜               

                                        

                                               1         式    

05年09月20日適用

先導体                                  

 塩ビ管φ200                             

2022年度版日推協（損料参考資料）        

        1         個              741                 741

WX015013   

                                        

              

   

0 省略                  

ｶｯﾀｰﾍｯﾄﾞ                                

 塩ビ管φ200、普通土                     

2022年度版日推協（損料参考資料）        

        1         個            1,510               1,510

WX015013   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              2,251

オーガ式タイプⅠ-1（TP40SCL　塩ビ管　半管用）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0131

05-実施-下水-0589-当初

機械器具損料（変動部）                  

VX0150132A 施工　第0-0035号内訳表

低耐荷力ｵｰｶﾞ 呼び径 200㎜               

                                        

                                               1         ｍ    

05年09月20日適用

ｹｰｼﾝｸﾞ＆ｽｸﾘｭ                            

1m管用　普通土                          

2022年度版日推協（損料参考資料）        

        1         本              107                 107

WX015013   

                                        

              

   

0 省略                  

油圧ﾎｰｽ・電気ｹｰﾌﾞﾙ・ｴｱﾎｰｽ               

4m/本                                   

2022年度版日推協(損料参考資料)          

        0.25      組              130                  32

WX015013   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                139

オーガ式タイプⅠ-1（TP40SCL　塩ビ管　半管用）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0132

05-実施-下水-0589-当初

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

SWG218600  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                                 1          m    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           25,935              25,935

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           26,145              26,145

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           21,735              43,470

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        5.800    時間           7,198              41,748

SK0302013  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

                                        

                                        

                                        

                137,300               3,432

+00        

137300/40                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,432

管体長                                  =1          1m管                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0133

05-実施-下水-0589-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0037号内訳表

現場→仮置場                            

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

05年09月20日適用

ダンプトラック運転                      

                                        

                                        

        0.250     日           36,990               9,247

SWM111250  施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3              9,247

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3                924

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

DID区間の有無                           =1          無                                      

運搬距離(4t 山積0.28m3 DID無)           =1          0.5km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0134

05-実施-下水-0589-当初

ダンプトラック運転                      

SWM111250  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年09月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           22,680              22,680

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       34.000      l              143               4,862

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        1.29    供用日          7,090               9,146

MMJ0301002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

4t積級 良好 供用日                      

                                        

        1.290   供用日            233                 300

TZU0020045 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             36,990

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級                   

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0135

      201.89   42.99%  39.35%  17.66%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0039号内訳表

仮置場での積込み                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       17,800            18,400     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 42.99%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.35%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 17.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          211.4               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            211.4 =          201.89

［機械補正］      42.99        17,800       42.99

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          18,400       42.99

［労務補正］      39.35        25,725       39.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       39.35

［材料補正］      17.66           143       17.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       17.66

［全体調整］      100- 42.99- 39.35- 17.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0136

    2,516      47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0040号内訳表

仮置場→処分地                          

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       20,667            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,735                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =14         22.5km以下                              

【補正式】

            2,735 =           2,516

［機械補正］      47.26        20,667       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,680       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           143       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0137

05-実施-下水-0589-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

VX05003M04 施工　第0-0041号内訳表

呼び径　200㎜　手間のみ                 

下水道用設計積算要領                    

-管路施設(開削工法)編-2015年版  P335          10         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.22      人           25,935               5,705

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.44      人           26,145              11,503

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.44      人           21,735               9,563

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        1         ％           26,771                 259

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             27,030

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,703



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0138

05-実施-下水-0589-当初

坑口工（低耐荷力ｵｰｶﾞ）                  

VX01059M04 施工　第0-0042号内訳表

呼び径 200mm                            

発進用                                  

積算基準下水道  A-5-46                         1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.2       人           25,935               5,187

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.2       人           28,455               5,691

RR0113     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.2       人           21,735               4,347

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

止水器                                  

 φ200　標準型                           

見積り30,000円/組                       

        1         組           30,000              30,000

WX02011    

                                        

              

   

0 省略                  

鋼材溶接工                              

                                        

                                        

        1.9       ｍ            3,113               5,914

VX01K02A   施工　第0-0043号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

鋼材切断工                              

                                        

                                        

        3.8       ｍ            2,266               8,610

SWG219150  施工　第0-0044号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.9t            

積算基準県版                            

        1.16     時間           7,198               8,349

VXK0302013A 施工　第0-0031号内訳表

                                        

機－１        

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            68,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0139

05-実施-下水-0589-当初

鋼材溶接工                              

VX01K02A   施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

積算基準下水道（電力料除く）  A-5-46           1         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.010     人           25,935                 259

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.076     人           28,455               2,162

RR0113     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.021     人           21,735                 456

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

電気溶接棒(JIS E4303)                   

ﾋﾞｯﾄ､ﾍﾞｰﾗｰ､肉もり用                     

                                        

        0.4       kg              432                 172

T2400      

                                        

              

1  

0 省略                  

電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動)]             

電撃防止器内蔵型 定格電流250A           

                                        

        0.076     日              176                  13

MMJ2081005 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       30         ％              172                  51

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              3,113



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0140

05-実施-下水-0589-当初

鋼材切断工                              

SWG219150  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.007     人           25,935                 181

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.053     人           28,455               1,508

RR0113     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.020     人           21,735                 434

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

酸素                                    

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        0.163     m3              442                  72

TZJ6710001 

                                        

              

   

0 省略                  

ｱｾﾁﾚﾝ                                   

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        0.028     kg            1,990                  55

TZJ6712001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       30.0       ％               55                  16

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,266



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0141

05-実施-下水-0589-当初

既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力ｵｰｶﾞ）         

VX01064M04 施工　第0-0045号内訳表

呼び径 200㎜　1号ﾏﾝﾎｰﾙ                  

                                        

日推協(小口径低耐荷力推進2022)ﾀｲﾌﾟⅡ           1        箇所   

05年09月20日適用

止水器                                  

 φ200 既設人孔                          

見積り30,000円/組                       

        1.0       組           30,000              30,000

WX01014    

                                        

              

   

0 省略                  

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ                                

ｽﾘｰﾌﾞ打込み式 M12×100mm                

                                        

        8.0       本              109                 872

TZJ1392003 

                                        

              

   

0 省略                  

止水ｾﾒﾝﾄ                                

                                        

                                        

       16.0       kg              470               7,520

TZJ2005001 

                                        

              

   

0 省略                  

はつり工                                

                                        

                                        

        0.3       人           28,455               8,536

RR0137     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.0       人           21,735              43,470

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            90,398



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0142

05-実施-下水-0589-当初

鏡切り工                                

VKAGAMI001 施工　第0-0046号内訳表

鏡切り延長1.2ｍ                         

                                        

積算基準下水道                                 1        箇所   

05年09月20日適用

鏡切り工                                

                                        

                                        

        1.2       ｍ            2,183               2,619

SWG219200  施工　第0-0047号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             2,619

01=1.2        1箇所当り鏡切り延長（m）                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0143

05-実施-下水-0589-当初

鏡切り工                                

SWG219200  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.019     人           25,935                 492

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.038     人           28,455               1,081

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.019     人           21,735                 412

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       10.0       ％            1,985                 198

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,183

土留種類                                =6          小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0144

05-実施-下水-0589-当初

推進設備工                              

SWG219630  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                                 1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        3.000     人           25,935              77,805

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        4.000     人           26,145             104,580

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.000     人           21,735             108,675

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

電工                                    

                                        

                                        

        1.000     人           24,675              24,675

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        3.000     日           31,200              93,600

TLC1120001 

31200*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   65

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           409,400

施工区分                                =1          推進設備工                              

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0145

05-実施-下水-0589-当初

先導体据付撤去工                        

SWG219640  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                                 1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           25,935              25,935

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           26,145              26,145

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           21,735              43,470

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        5.800    時間           7,198              41,748

SK0302013  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           137,300

回収方法                                =2          分割回収                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0146

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0050号内訳表

複相方式，2ｾｯﾄ                          

№712-1　下流側　溶液型                 

                                               1         本    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.143     人           25,935               3,708

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.429     人           26,145              11,216

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.286     人           21,735               6,216

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

注入材                                  

溶液型無機瞬結・中結タイプ              

物価資料（小数点以下なし）              

    1,109.000      l               49              54,341

TFJA0404402

                                        

              

   

0 省略                  

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]                      

5.5kW級                                 

                                        

        0.29      日            6,500               1,885

MMJ0601003 

                                        

              

1  

0 省略                  

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ                           

5~20L/min×2(9.8MPa)                    

                                        

        0.29      日            5,090               1,476

MMJ0577001 

                                        

              

1  

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

複相，ﾚｷ質土                            

                                        

        0.000      m            2,327                   0

SWB223711  施工　第0-0051号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

複相，砂質土                            

                                        

        4.340      m            1,050               4,557

SWB223711  施工　第0-0052号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

複相，粘性土                            

                                        

        0.000      m              704                   0

SWB223711  施工　第0-0053号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

複相                                    

                                        

        1.109     kl            6,411               7,109

SWB223712  施工　第0-0054号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       21.0        %           24,501               5,142

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             95,650



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0147

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0050号内訳表

複相方式，2ｾｯﾄ                          

№712-1　下流側　溶液型                 

                                               1         本    

05年09月20日適用

注入方式                                =2          複相方式                                

ｾｯﾄ数                                   =1          2ｾｯﾄ                                    

ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]

砂質土の削孔長(実数入力)             [m]=4.34       砂質土の削孔長(実数入力)             [m]

粘性土の削孔長(実数入力)             [m]=0          粘性土の削孔長(実数入力)             [m]

土被り長(L2)(実数入力)               [m]=1.59       土被り長(L2)(実数入力)               [m]

1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]=1109       1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]

水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無                  =1          無                                      

特許料の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0148

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

SWB223711  施工　第0-0051号内訳表

複相，ﾚｷ質土                            

                                        

消耗材料費                                     1          m    

05年09月20日適用

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ                       

                                        

                                        

        0.050      m            9,725                 486

TZJ6453001 

                                        

              

4  

0 省略                  

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ                                 

φ41mm                                  

                                        

        0.300     個            2,565                 769

TZJ6412002 

                                        

              

4  

0 省略                  

複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.005     個          168,500                 842

TZJ6455002 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       11.0        %            2,097                 230

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,327

方式                                    =2          複相                                    

土質区分                                =1          ﾚｷ質土                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0149

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

SWB223711  施工　第0-0052号内訳表

複相，砂質土                            

                                        

消耗材料費                                     1          m    

05年09月20日適用

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ                       

                                        

                                        

        0.030      m            9,725                 291

TZJ6453001 

                                        

              

4  

0 省略                  

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ                                 

φ41mm                                  

                                        

        0.040     個            2,565                 102

TZJ6412002 

                                        

              

4  

0 省略                  

複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.003     個          168,500                 505

TZJ6455002 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       17.0        %              898                 152

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,050

方式                                    =2          複相                                    

土質区分                                =2          砂質土                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0150

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

SWB223711  施工　第0-0053号内訳表

複相，粘性土                            

                                        

消耗材料費                                     1          m    

05年09月20日適用

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ                       

                                        

                                        

        0.020      m            9,725                 194

TZJ6453001 

                                        

              

4  

0 省略                  

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ                                 

φ41mm                                  

                                        

        0.030     個            2,565                  76

TZJ6412002 

                                        

              

4  

0 省略                  

複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.002     個          168,500                 337

TZJ6455002 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       16.0        %              607                  97

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                704

方式                                    =2          複相                                    

土質区分                                =3          粘性土                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0151

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

SWB223712  施工　第0-0054号内訳表

複相                                    

                                        

消耗材料費                                     1         kl    

05年09月20日適用

複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.020     個          168,500               3,370

TZJ6455002 

                                        

              

4  

0 省略                  

 複相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm                

4.9MPa L=50m×3                         

                                        

        0.005     組          335,000               1,675

TZJ6457002 

                                        

              

4  

0 省略                  

複相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ                          

φ38mm L=3m×3                          

                                        

        0.003     組           28,200                  84

TZJ6458002 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       25.0        %            5,129               1,282

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         kl              6,411

方式                                    =2          複相                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0152

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0055号内訳表

複相方式，2ｾｯﾄ                          

№713-1　上流側　溶液型                 

                                               1         本    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.137     人           25,935               3,553

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.411     人           26,145              10,745

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.274     人           21,735               5,955

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

注入材                                  

溶液型無機瞬結・中結タイプ              

物価資料（小数点以下なし）              

      975.000      l               49              47,775

TFJA0404402

                                        

              

   

0 省略                  

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]                      

5.5kW級                                 

                                        

        0.27      日            6,500               1,755

MMJ0601003 

                                        

              

1  

0 省略                  

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ                           

5~20L/min×2(9.8MPa)                    

                                        

        0.27      日            5,090               1,374

MMJ0577001 

                                        

              

1  

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

複相，ﾚｷ質土                            

                                        

        0.000      m            2,327                   0

SWB223711  施工　第0-0051号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

複相，砂質土                            

                                        

        4.890      m            1,050               5,134

SWB223711  施工　第0-0052号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

複相，粘性土                            

                                        

        0.000      m              704                   0

SWB223711  施工　第0-0053号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

複相                                    

                                        

        0.975     kl            6,411               6,250

SWB223712  施工　第0-0054号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       21.0        %           23,382               4,909

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             87,450



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0153

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0055号内訳表

複相方式，2ｾｯﾄ                          

№713-1　上流側　溶液型                 

                                               1         本    

05年09月20日適用

注入方式                                =2          複相方式                                

ｾｯﾄ数                                   =1          2ｾｯﾄ                                    

ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]

砂質土の削孔長(実数入力)             [m]=4.89       砂質土の削孔長(実数入力)             [m]

粘性土の削孔長(実数入力)             [m]=0          粘性土の削孔長(実数入力)             [m]

土被り長(L2)(実数入力)               [m]=2.14       土被り長(L2)(実数入力)               [m]

1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]=975        1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]

水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無                  =1          無                                      

特許料の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0154

05-実施-下水-0589-当初

注入設備据付・解体工（車上）            

VX05001M04 施工　第0-0056号内訳表

α=1.5                                  

                                        

積算基準下水道  A-1-61[無積雪地適用]           1        現場   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.0       人           25,935              51,870

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.6       人           26,145              67,977

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.7       人           21,735              80,419

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.9t            

積算基準県版                            

       14.5      時間           7,198             104,371

VXK0302013A 施工　第0-0031号内訳表

                                        

機－１        

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ損料                                

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積                     

供用1日当たり損料（無積雪地）           

        3.0       日            4,220              12,660

WX05001    

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   30

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        

                                        

                                        

        2.7       日           10,990              29,673

VX05K01A   施工　第0-0057号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場           347,000

01=2.7        ﾄﾗｯｸ損料日数（日）                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0155

05-実施-下水-0589-当初

ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        

VX05K01A   施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

積算基準下水道  A-1-63                         1         日    

05年09月20日適用

ﾄﾗｯｸ損料(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t級、2.9t吊       

供用1日当たり損料（無積雪地）           

        1         日            6,770               6,770

WX05K01    

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ損料                                

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積                     

供用1日当たり損料（無積雪地）           

        1         日            4,220               4,220

WX05K01    

                                        

建設機械損料表

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             10,990



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0156

05-実施-下水-0589-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           25,935              64,837

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           21,735              82,593

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        7.600    時間           7,026              53,397

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,486             148,600

SCB210450  施工　第0-0059号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   73

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            349,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,495

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0157

    1,428.1     1.36%  97.27%   1.37%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          615               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.36%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.90%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.37%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          155               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z1

  1.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,486                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,486 =         1,428.1

［機械補正］       1.36           615        1.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.36

［労務補正］      51.90        26,145     45.37        21,735          97.27

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,700     100          21,600       51.90＋ 45.37

［材料補正］       1.37           155        1.37

             ＋[────×──────]×─────

                  100             131        1.37

［全体調整］      100-  1.36- 97.27-  1.37

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0158

05-実施-下水-0589-当初

購入土運搬                              

V0001AK    施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

購入土　                                

真砂土                                  

笹神                                    

        1         m3            1,308               1,308

FKONYU     

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

土取場→仮置場                          

                                        

        1         m3            2,735               2,735

SCB210110  施工　第0-0061号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

仮置場での積込み                        

                                        

        1         m3              211.4               211

SCB210020  施工　第0-0039号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

仮置場→現場                            

                                        

        1         m3              722.2               722

SCB210110  施工　第0-0062号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              4,976



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0159

    2,516      47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0061号内訳表

土取場→仮置場                          

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       20,667            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,735                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =16         20.5km以下                              

【補正式】

            2,735 =           2,516

［機械補正］      47.26        20,667       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,680       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           143       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0160

      652.8    25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0062号内訳表

仮置場→現場                            

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,323             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          722.2               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.2km以下                               

【補正式】

            722.2 =           652.8

［機械補正］      25.82         7,323       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        22,680       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97           143       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0161

05-実施-下水-0589-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0063号内訳表

現場→仮置場                            

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

05年09月20日適用

ダンプトラック運転                      

                                        

                                        

        0.200     日           36,990               7,398

SWM111250  施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3              7,398

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3                739

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3(ｸﾚｰﾝ付2.9t)           

DID区間の有無                           =1          無                                      

運搬距離(4t 山積0.45m3 DID無)           =1          0.5km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0162

05-実施-下水-0589-当初

圧入掘削積込み工                        

VX03008M04 施工　第0-0064号内訳表

 ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,000                

砂質土N≦50                             

積算基準下水道  A-8-10                         1         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

数量は小数第3位(4位四捨五入)            

                                        

        0.138     人           25,935               3,579

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

数量は小数第3位(4位四捨五入)            

                                        

        0.138     人           26,145               3,608

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

数量は小数第3位(4位四捨五入)            

                                        

        0.277     人           21,735               6,020

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

圧入機運転費                            

 呼び径 φ1,500～2,000                   

                                        

        0.9      時間          17,930              16,137

VX03K01A   施工　第0-0065号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

油圧クラムシェル運転                    

数量は小数第3位(4位四捨五入)            

                                        

        0.474    時間          15,040               7,128

SWM261250  施工　第0-0066号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

16t吊                                   

数量は小数第3位(4位四捨五入)            

        0.138     日           39,500               5,451

TLC1130004 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             41,930



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0163

05-実施-下水-0589-当初

圧入機運転費                            

VX03K01A   施工　第0-0065号内訳表

 呼び径 φ1,500～2,000                   

                                        

積算基準下水道  A-8-12                         1        時間   

05年09月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.15      人           25,725               3,858

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        3.3        l              143                 471

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

揺動圧入機損料                          

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        1        時間          13,600              13,600

WX03K01    

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間            17,930

鋼製ケーシング方式タイプⅤ（PC1520）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0164

05-実施-下水-0589-当初

油圧クラムシェル運転                    

SWM261250  施工　第0-0066号内訳表

数量は小数第3位(4位四捨五入)            

                                        

                                               1        時間   

05年09月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.160     人           25,725               4,116

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       16.000      l              143               2,288

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]                  

平積0.4m3                               

                                        

        1.00     時間           8,630               8,630

MMJ0204017 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間            15,040

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ(ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式)規格              =3          平積0.40m3                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0165

05-実施-下水-0589-当初

ケーシング溶接工                        

SWG261350  施工　第0-0067号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

ケーシング溶接工                        

                                        

                                        

        6.300     ｍ            1,515               9,544

SWG261351  施工　第0-0068号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             9,544

 呼び径(mm)                              =3          φ2000mm                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0166

05-実施-下水-0589-当初

ケーシング溶接工                        

SWG261351  施工　第0-0068号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.150     人           25,935               3,890

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.300     人           28,455               8,536

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       22.0       ％           12,426               2,724

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             15,150

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,515



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0167

05-実施-下水-0589-当初

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工                          

VX03014M04 施工　第0-0069号内訳表

 ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ1,500～2,000         

                                        

積算基準下水道  A-8-11                        10         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.62      人           25,935              16,079

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.62      人           26,145              16,209

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.24      人           21,735              26,951

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

圧入機運転費                            

 呼び径 φ1,500～2,000                   

                                        

        5.0      時間          17,930              89,650

VX03K01A   施工　第0-0065号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

16t吊                                   

                                        

        0.62      日           39,500              24,490

TLC1130004 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            173,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             17,340



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0168

05-実施-下水-0589-当初

ケーシング撤去工　№712-1               

SWG261450  施工　第0-0070号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.070     人           25,935               1,815

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.070     人           26,145               1,830

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.070     人           21,735               1,521

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        0.530    時間           7,198               3,814

SWM261450  施工　第0-0071号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

ケーシング切断工                        

                                        

                                        

       12.040     ｍ            1,161              13,978

SWG261460  施工　第0-0072号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            22,960

 呼び径(mm)                              =3          φ2000                                  

ｹｰｼﾝｸﾞ切断長                         [m]=12.04      ｹｰｼﾝｸﾞ切断長                         [m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0169

05-実施-下水-0589-当初

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

SWM261450  施工　第0-0071号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

05年09月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           25,725               4,373

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        5.700      l              143                 815

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1.00     時間           2,010               2,010

MMJ0302013 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,198



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0170

05-実施-下水-0589-当初

ケーシング切断工                        

SWG261460  施工　第0-0072号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.140     人           25,935               3,630

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.140     人           28,455               3,983

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           21,735               3,042

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        9.0       ％           10,655                 955

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             11,610

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,161



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0171

05-実施-下水-0589-当初

底盤コンクリート打設工                  

SWG261500  施工　第0-0073号内訳表

（30-18-25高炉　W/C=50%　新潟地区）     

                                        

                                              10        ｍ３   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.260     人           25,935               6,743

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.260     人           26,145               6,797

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.520     人           21,735              11,302

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

30-18-25高炉　W/C=50％　新潟地区        

新潟市設計単価                          

       10.400     m3           14,800             153,920

TY000210000

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        2.0       ％           24,842                 438

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10        ｍ３           179,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３            17,920

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =30         各種                                    

生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無                =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0172

05-実施-下水-0589-当初

機械設置撤去工                          

VX03016M04 施工　第0-0074号内訳表

 ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,000以下            

                                        

積算基準下水道  A-8-14                         1         回    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.17      人           25,935               4,408

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.17      人           26,145               4,444

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.34      人           21,735               7,389

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

圧入機運転費                            

 呼び径 φ1,500～2,000                   

                                        

        1.4      時間          17,930              25,102

VX03K01A   施工　第0-0065号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

16t吊                                   

                                        

        0.17      日           39,500               6,715

TLC1130004 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回             48,060



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0173

05-実施-下水-0589-当初

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

S0950      施工　第0-0075号内訳表

ﾍﾋﾞｰH1                                  

新潟市設計単価                          

                                               1         ｔ    

05年09月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

                                        

                                        

        1.00       t          -37,750             -37,750

T9999003   

37750*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -37,750



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0174

05-実施-下水-0589-当初

うわ水排水工                            

SWG261700  施工　第0-0076号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.120     人           25,935               3,112

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.120     人           21,735               2,608

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

4.9t吊                                  

                                        

        0.120     日           33,700               4,044

TLC1130001 

33700*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        7.0       ％            9,764                 676

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            10,440

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0175

05-実施-下水-0589-当初

泥水運搬処理                            

VD608K20   施工　第0-0077号内訳表

φ2000                                  

                                        

積算基準下水道                                 1        箇所   

05年09月20日適用

スライム処理工                          

                                        

                                        

        1        箇所          12,550              12,550

SWG261750  施工　第0-0078号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

汚泥吸排車運搬                          

ＤIＤ有り                               

運搬距離60.0km以下                      

        1.2       m3            6,443               7,731

SWB232010  施工　第0-0079号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

汚泥処理費                              

セメント汚泥（ﾊﾞｷｭｰﾑ運搬）              

無機質・自硬性汚泥を想定                

        1.2       m3           13,000              15,600

FODEI003S  

                                        

新潟市設計単価

   

T 処分費等              

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            35,890



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0176

05-実施-下水-0589-当初

スライム処理工                          

SWG261750  施工　第0-0078号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.170     人           25,935               4,408

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.170     人           26,145               4,444

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.170     人           21,735               3,694

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            12,550



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0177

05-実施-下水-0589-当初

汚泥吸排車運搬                          

SWB232010  施工　第0-0079号内訳表

ＤIＤ有り                               

運搬距離60.0km以下                      

                                             100         m3    

05年09月20日適用

汚泥吸排車運転                          

                                        

                                        

        6.500     日           99,120             644,280

SWK230370  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   20

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            644,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              6,443

DID区間                                 =2          有り                                    

運搬距離                                =9          60.0km以下                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0178

05-実施-下水-0589-当初

円形覆工板設置工                        

SWG261800  施工　第0-0080号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.040     人           25,935               1,037

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.040     人           26,145               1,045

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           21,735               1,738

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        0.300    時間           7,198               2,159

SWM261800  施工　第0-0081号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,979

 呼び径(mm)                              =3          φ2000mm                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0179

05-実施-下水-0589-当初

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

SWM261800  施工　第0-0081号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

05年09月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.170     人           25,725               4,373

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        5.700      l              143                 815

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1.00     時間           2,010               2,010

MMJ0302013 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,198



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0180

05-実施-下水-0589-当初

円形覆工板撤去工                        

SWG261850  施工　第0-0082号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.040     人           25,935               1,037

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.040     人           21,735                 869

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        0.290    時間           7,198               2,087

SWM261800  施工　第0-0081号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             3,993

 呼び径(mm)                              =3          φ2000mm                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0181

05-実施-下水-0589-当初

円形覆工板賃料及び整備料                

VX03027M04 施工　第0-0083号内訳表

2000用                                  

賃料月数2ヶ月                           

31～90日以内                                   1         式    

05年09月20日適用

 円形覆工板賃料　φ2000用　T-25          

31～90日以内                            

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

        2         月           35,800              71,600

WX03033    

                                        

              

   

0 省略                  

 円形覆工板整備料　φ2000用　T-25        

                                        

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

        1         枚           12,100              12,100

WX03033    

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             83,700

01=2          覆工板賃料月数（月）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0182

05-実施-下水-0589-当初

高さ調整部材等                          

VMHZ001    施工　第0-0084号内訳表

呼び600・900用                          

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

        3         本              850               2,550

FZBM16350  

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

ナット                                  

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

        3         個              150                 450

FNTM16     

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

        3         個              770               2,310

FUHBTM16   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,310



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0183

05-実施-下水-0589-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0085号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

1号(内径900mm)                          

3m超え4m以下                            

        1.000    箇所          36,768.38           36,768

TQJ2003005 

31972.5*1.15                            

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            36,770

規格･仕様                               =5          1号 深さ3m超～4m以下                    

施工規模                                =2          4箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0184

05-実施-下水-0589-当初

底部工(組立式)                          

VTEIBU002  施工　第0-0086号内訳表

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

基礎砕石なし                            

積算基準下水道                                 1        箇所   

05年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

        0.16      m3           29,450               4,712

SCB240010  施工　第0-0087号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        0.74      m2           17,010              12,587

SWG141050  施工　第0-0088号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            17,300

01=0.16       ｺﾝｸﾘｰﾄ数量（m3）                        

02=0.74       ﾓﾙﾀﾙ上塗面積（m2）                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0185

   29,703       4.31%  39.87%  55.82%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0087号内訳表

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,400             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.78%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 10.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.98%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.70%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       14,200            15,100     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 53.94%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.78%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       29,450                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           29,450 =          29,703

［機械補正］       4.07        11,400        4.31

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.07

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0186

   29,703       4.31%  39.87%  55.82%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0087号内訳表

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

［労務補正］      11.78        21,735     10.81        26,145      7.98        25,935      6.70        25,725                  39.87

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          25,500     100          24,600 　   11.78＋ 10.81＋  7.98＋  6.70

［材料補正］      53.94        14,200      1.78           143          55.82

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       53.94＋  1.78

［全体調整］      100-  4.31- 39.87- 55.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0187

05-実施-下水-0589-当初

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

SWG141050  施工　第0-0088号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

左官                                    

                                        

                                        

        0.330     人           26,880               8,870

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.330     人           21,735               7,172

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

                                        

                                        

        0.020     m3           48,280                 965

SCB240060  施工　第0-0089号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             17,010

ﾓﾙﾀﾙ配合比                              =2          1:2                                     

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]=20         上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]

ﾓﾙﾀﾙ練 費用の内訳                       =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0188

   45,170       0.00%  62.18%  37.82%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

SCB240060  施工　第0-0089号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 62.18%

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)                             ｾﾒﾝﾄ(高炉B)

25kg袋入                                

                                        

25kg袋入

          

       22,400            17,600     

TZJ2002008 t'

TZ092002008

         円／t

Z1

 28.05%

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

                                        

                                        

洗い 細目

          

        4,100             4,650     

TZJ2104002 t'

TZ092104002

        円／m3

Z2

  9.77%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       48,280                 0     

EP001        

              

  

       

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

混合比                                  =2          1:2                                     

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           48,280 =          45,170

［労務補正］      62.18        21,735       62.18

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600       62.18

［材料補正］      28.05        22,400      9.77         4,100          37.82

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,600     100           4,650       28.05＋  9.77

［全体調整］      100- 62.18- 37.82

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0189

05-実施-下水-0589-当初

マンホール底部工調整コンクリート        

VCON0001   施工　第0-0090号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

05年09月20日適用

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

        0.14      m3           28,070               3,929

SCBS240080 施工　第0-0091号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.52      m2            4,442               2,309

SCB240210  施工　第0-0092号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              6,238

01=0.14       ｺﾝｸﾘｰﾄ数量（m3）                        

02=0.52       型枠数量（m2）                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0190

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0091号内訳表

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,400             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.32%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       13,700            15,100     

T1631      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.99%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       28,070                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           28,070 =          28,884

［機械補正］       4.19        11,400        4.44

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.19

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0191

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

SCBS240080 施工　第0-0091号内訳表

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                               1         m3    

05年09月20日適用

［労務補正］      11.11        26,145     10.09        21,735      7.32        25,935      6.89        25,725                  37.63

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500     100          24,600 　   11.11＋ 10.09＋  7.32＋  6.89

［材料補正］      55.99        13,700      1.83           143          57.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       55.99＋  1.83

［全体調整］      100-  4.44- 37.63- 57.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0192

    4,423.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0092号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       26,355            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 59.46%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.76%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,442                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,442 =         4,423.8

［労務補正］      59.46        26,355     19.53        21,735      5.76        25,935             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      59.46＋ 19.53＋  5.76

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0193

05-実施-下水-0589-当初

取付管推進材料費                        

VTB0001T   施工　第0-0093号内訳表

1箇所                                   

                                        

日推協（取付管推進2013）  P55                  1         式    

05年09月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)                  

VP-100                                  

                                        

        3.33       m            1,190               3,962

TZJ5002006 

                                        

              

   

0 省略                  

特殊支管                                

呼び径100                               

見積11,700円/個                         

        1         個           11,700              11,700

FTB001T100 

                                        

              

   

0 省略                  

接合剤                                  

塩ビ管接合用                            

見積2,486円/㎏                          

        0.015     kg            2,486                  37

FTB0001T2  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             15,700

01=3.33       塩ﾋﾞ管延長（ｍ）                        

02=1          特殊支管数量（個）                      

03=0.015      接合剤（kg)                             



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0194

05-実施-下水-0589-当初

取付管推進工                            

VXC04010   施工　第0-0094号内訳表

 鋼製管径φ250mm                         

砂質土10＜N≦30　推進角度90°～55°     

日推協（取付管推進2013）  P56                  1         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           25,935              25,935

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           26,145              52,290

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           21,735              21,735

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機運転費                        

45kVA                                   

                                        

        1         日           10,050              10,050

VX04K01H45A 施工　第0-0095号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

強力吸引車運転費                        

3.1～3.5t車                             

                                        

        1         日           49,840              49,840

VX04K02A   施工　第0-0096号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.9t            

                                        

        1         日           42,640              42,640

VX04K03A   施工　第0-0097号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

機械器具損料                            

                                        

                                        

        1         日           84,074              84,074

VXC040101A 施工　第0-0098号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

１ｍ当り                                

                                        

                                        

                286,564              75,411

+00        

286564/3.8                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             75,411



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0195

05-実施-下水-0589-当初

発動発電機運転費                        

VX04K01H45A 施工　第0-0095号内訳表

45kVA                                   

                                        

日推協（取付管推進2013）  P56                  1         日    

05年09月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       48          l              143               6,864

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

排出ｶﾞｽ対策型(第1次)37/45kVA            

                                        

        1.1     供用日          2,890               3,179

MMJ1510029 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             10,050



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0196

05-実施-下水-0589-当初

強力吸引車運転費                        

VX04K02A   施工　第0-0096号内訳表

3.1～3.5t車                             

                                        

日推協（取付管推進2013）  P57                  1         日    

05年09月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.0       人           22,680              22,680

RR0115     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       38          l              143               5,434

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

汚泥吸排車[ﾄﾗｯｸ架装型]                  

 積載質量3.1~3.5t 吸入管径φ75mm         

                                        

        1.2     供用日         18,100              21,720

MMJ0593001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             49,840



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0197

05-実施-下水-0589-当初

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

VX04K03A   施工　第0-0097号内訳表

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.9t            

                                        

日推協（取付管推進2013）  P57                  1         日    

05年09月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.0       人           25,725              25,725

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       38          l              143               5,434

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1.2     供用日          9,560              11,472

MMJ0302013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             42,640



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0198

05-実施-下水-0589-当初

機械器具損料                            

VXC040101A 施工　第0-0098号内訳表

                                        

                                        

日推協（取付管推進2013）  P58                  1         日    

05年09月20日適用

推進装置損料                            

推進機（ｺﾝﾄﾞﾙ350型）                    

                                        

        1         日           44,200              44,200

WX040101   

                                        

              

   

0 省略                  

高圧洗浄機[工事用・ﾓｰﾀ駆動]             

3.7kW　標準運転日当たり換算値(無積雪地) 

建設機械損料表  P6-30                   

        1         日              969                 969

WX040101   

                                        

              

   

0 省略                  

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]        

容量 3m3　標準供用1日当たり換算値       

(無積雪地)　建設機械損料表  P6-29       

        1         日              472                 472

WX040101   

                                        

              

   

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程15m          

                                        

        1         日              338                 338

MMJ1305004 

                                        

              

   

0 省略                  

推進工損耗材料費                        

 鋼製管径φ250mm                         

砂質土10＜N≦30                         

        1         日           38,095              38,095

VXC040102A 施工　第0-0099号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             84,074



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0199

05-実施-下水-0589-当初

推進工損耗材料費                        

VXC040102A 施工　第0-0099号内訳表

 鋼製管径φ250mm                         

砂質土10＜N≦30                         

日推協（取付管推進2013）  P58                  1         日    

05年09月20日適用

鋼製鞘管　267.4mm×1.0m                 

日推協（取付管推進2013）                

見積り38,000円/本                       

        0.08      本           38,000               3,040

WC040072   

                                        

              

   

0 省略                  

ブランククラウン　267.4mm×0.2m         

日推協（取付管推進2013）                

見積り10,300円/個                       

        0.12      個           10,300               1,236

WC040072   

                                        

              

   

0 省略                  

 ボーリングロッド(φ５０　L=1.0m)        

日推協（取付管推進2013）                

2022年推進工事用物価資料                

        0.005     ｍ           10,700                  53

WX040072   

                                        

小数点以下なし

   

0 省略                  

掘削ビット(呼び径２５０)                

日推協（取付管推進2013）                

2022年推進工事用物価資料                

        0.015     組          311,500               4,672

WX040072   

                                        

小数点以下なし

   

0 省略                  

ウォータースイベル                      

日推協（取付管推進2013）                

2022年推進工事用物価資料                

        0.003     組           36,000                 108

WX040072   

                                        

小数点以下なし

   

0 省略                  

センターライザー(呼び径２５０)          

日推協（取付管推進2013）                

2022年推進工事用物価資料                

        0.01      組           91,650                 916

WX040072   

                                        

小数点以下なし

   

0 省略                  

１日当り                                

                                        

                                        

                 10,025              38,095

+00        

10025*3.8                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             38,095



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0200

05-実施-下水-0589-当初

 コア抜き工および支管取付φ100           

VXC04013   施工　第0-0100号内訳表

本管管種：硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管             

本管管厚：100mm未満                     

日推協（取付管推進2013）  P60                  1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

数量は小数第2位(3位四捨五入)            

        0.1       人           25,935               2,593

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

数量は小数第2位(3位四捨五入)            

        0.1       人           26,145               2,614

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

数量は小数第2位(3位四捨五入)            

        0.1       人           21,735               2,173

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊取付加工                            

                                        

                                        

        1        箇所          14,370              14,370

VX04K04A   施工　第0-0101号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

コアビット                              

ホールカッター　呼径100                 

見積り37,400円/個                       

        0.05      個           37,400               1,870

WC04013    

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機運転費                        

45kVA                                   

                                        

        0.1       日           10,050               1,005

VX04K01H45A 施工　第0-0095号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.9t            

                                        

        0.1       日           42,640               4,264

VX04K03A   施工　第0-0097号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

機械器具損料                            

（コア抜工）                            

                                        

        0.1       日           53,040               5,304

VX04K05A   施工　第0-0102号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            34,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0201

05-実施-下水-0589-当初

特殊取付加工                            

VX04K04A   施工　第0-0101号内訳表

                                        

                                        

日推協（取付管推進2013）  P61                  1        箇所   

05年09月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.3       人           26,145               7,843

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.3       人           21,735               6,520

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            14,370



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0202

05-実施-下水-0589-当初

機械器具損料                            

VX04K05A   施工　第0-0102号内訳表

（コア抜工）                            

                                        

日推協（取付管推進2013）  P62                  1         日    

05年09月20日適用

推進装置損料                            

推進機（ｺﾝﾄﾞﾙ350型）                    

                                        

        1.0       日           44,200              44,200

WX04K06    

                                        

              

1  

0 省略                  

損耗材料費                              

       20         ％           44,200               8,840

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             53,040

<推進装置損料について>

損料率は、2022年度版日推協（損料率参考資料）

取付管　圧入式（ｺﾝﾄﾞﾙ350型）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0203

05-実施-下水-0589-当初

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管挿入工                 

VX04015M04 施工　第0-0103号内訳表

塩ﾋﾞ管呼び径100～300mm                  

                                        

日推協（取付管推進2013）  P62                  1         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.0       人           25,935              25,935

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.0       人           26,145              52,290

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.0       人           21,735              21,735

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.9t            

                                        

        1.0       日           42,640              42,640

VX04K03A   施工　第0-0097号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

１ｍ当り                                

                                        

                                        

                142,600              13,711

+00        

142600/10.4                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             13,711



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0204

05-実施-下水-0589-当初

中込め注入工                            

VX04016M04 施工　第0-0104号内訳表

                                        

                                        

日推協（取付管推進2013）  P63                  1         m3    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.0       人           25,935              25,935

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.0       人           26,145              52,290

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.0       人           21,735              21,735

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[横型単筒]                    

吐出量 30~70L/分                        

                                        

        1.0       日            2,850               2,850

MMJ0571002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]                     

撹拌容量200L×2槽                       

                                        

        1.0       日            2,320               2,320

MMJ0572004 

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転費                        

25kVA                                   

                                        

        1.0       日            6,369               6,369

VX04K01H25A 施工　第0-0105号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

注入材料費                              

                                        

                                        

        3.0       m3           15,940              47,820

VX040161A  施工　第0-0106号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       20         ％            5,170                 981

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

１ｍ3当り                               

                                        

                                        

                160,300              53,433

+00        

160300/3                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             53,433



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0205

05-実施-下水-0589-当初

発動発電機運転費                        

VX04K01H25A 施工　第0-0105号内訳表

25kVA                                   

                                        

日推協（取付管推進2013）  P56                  1         日    

05年09月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       27          l              143               3,861

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

排出ｶﾞｽ対策型(第1次)20/25kVA            

                                        

        1.1     供用日          2,280               2,508

MMJ1510027 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              6,369



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0206

05-実施-下水-0589-当初

注入材料費                              

VX040161A  施工　第0-0106号内訳表

                                        

                                        

日推協（取付管推進2013）  P63                  1         m3    

05年09月20日適用

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)                             

25kg袋入                                

                                        

        0.5        t           22,400              11,200

TZJ2002008 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ                                 

#250 25kg/袋                            

                                        

        4         袋            1,185               4,740

TZJ4710001 

                                        

              

   

0 省略                  

水                                      

（無代価）                              

                                        

        0.8       m3                                    0

WX040161   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             15,940



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0207

05-実施-下水-0589-当初

鋼製管撤去工                            

VX04026M04 施工　第0-0107号内訳表

 鋼製管径φ250mm                         

砂質土10＜N≦30　推進角度90°～55°     

日推協（取付管推進2013）  P63                  1         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.0       人           25,935              25,935

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.0       人           26,145              52,290

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.0       人           21,735              21,735

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機運転費                        

45kVA                                   

                                        

        1.0       日           10,050              10,050

VX04K01H45A 施工　第0-0095号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.9t            

                                        

        1.0       日           42,640              42,640

VX04K03A   施工　第0-0097号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

推進装置損料                            

推進機（ｺﾝﾄﾞﾙ350型）                    

                                        

        1.0       日           44,200              44,200

WX04026    

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

１ｍ当り                                

                                        

                                        

                196,900              24,612

+00        

196900/8                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             24,612

<推進装置損料について>

損料率は、2022年度版日推協（損料率参考資料）

取付管　圧入式（ｺﾝﾄﾞﾙ350型）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0208

05-実施-下水-0589-当初

推進設備工（地上設置）                  

VX04029M04 施工　第0-0108号内訳表

                                        

                                        

日推協（取付管推進2013）  P67                  1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.3       人           25,935               7,780

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.8       人           26,145              20,916

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.2       人           21,735               4,347

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.9t            

                                        

        0.3       日           42,640              12,792

VX04K03A   施工　第0-0097号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            45,840



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0209

05-実施-下水-0589-当初

中込め注入設備工                        

VX04031M04 施工　第0-0109号内訳表

                                        

                                        

日推協（取付管推進2013）  P69                  1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.2       人           25,935               5,187

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.2       人           26,145               5,229

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.2       人           21,735               4,347

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.9t            

                                        

        0.2       日           42,640               8,528

VX04K03A   施工　第0-0097号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            23,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0210

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0110号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

№712-1+18.90　溶液型                   

                                               1         本    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.085     人           25,935               2,204

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.254     人           26,145               6,640

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.169     人           21,735               3,673

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

注入材                                  

溶液型無機瞬結タイプ                    

物価資料（小数点以下なし）              

      500.000      l               49              24,500

TFJA0404402

                                        

              

   

0 省略                  

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]                      

5.5kW級                                 

                                        

        0.17      日            6,500               1,105

MMJ0601003 

                                        

              

1  

0 省略                  

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ                           

5~20L/min×2(9.8MPa)                    

                                        

        0.17      日            5,090                 865

MMJ0577001 

                                        

              

1  

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，ﾚｷ質土                            

                                        

        0.000      m            1,877                   0

SWB223711  施工　第0-0111号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，砂質土                            

                                        

        3.530      m              761               2,686

SWB223711  施工　第0-0112号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，粘性土                            

                                        

        0.000      m              517                   0

SWB223711  施工　第0-0113号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

単相                                    

                                        

        0.500     kl            3,809               1,904

SWB223712  施工　第0-0114号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20.0        %           14,487               2,893

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             46,470



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0211

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0110号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

№712-1+18.90　溶液型                   

                                               1         本    

05年09月20日適用

注入方式                                =1          単相方式                                

ｾｯﾄ数                                   =1          2ｾｯﾄ                                    

ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]

砂質土の削孔長(実数入力)             [m]=3.53       砂質土の削孔長(実数入力)             [m]

粘性土の削孔長(実数入力)             [m]=0          粘性土の削孔長(実数入力)             [m]

土被り長(L2)(実数入力)               [m]=2.31       土被り長(L2)(実数入力)               [m]

1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]=500        1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]

水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無                  =1          無                                      

特許料の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0212

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

SWB223711  施工　第0-0111号内訳表

単相，ﾚｷ質土                            

                                        

消耗材料費                                     1          m    

05年09月20日適用

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ                       

                                        

                                        

        0.050      m            9,725                 486

TZJ6453001 

                                        

              

4  

0 省略                  

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ                                 

φ41mm                                  

                                        

        0.300     個            2,565                 769

TZJ6412002 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.005     個           75,650                 378

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       15.0        %            1,633                 244

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,877

方式                                    =1          単相                                    

土質区分                                =1          ﾚｷ質土                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0213

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

SWB223711  施工　第0-0112号内訳表

単相，砂質土                            

                                        

消耗材料費                                     1          m    

05年09月20日適用

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ                       

                                        

                                        

        0.030      m            9,725                 291

TZJ6453001 

                                        

              

4  

0 省略                  

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ                                 

φ41mm                                  

                                        

        0.040     個            2,565                 102

TZJ6412002 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.003     個           75,650                 226

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       23.0        %              619                 142

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                761

方式                                    =1          単相                                    

土質区分                                =2          砂質土                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0214

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

SWB223711  施工　第0-0113号内訳表

単相，粘性土                            

                                        

消耗材料費                                     1          m    

05年09月20日適用

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ                       

                                        

                                        

        0.020      m            9,725                 194

TZJ6453001 

                                        

              

4  

0 省略                  

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ                                 

φ41mm                                  

                                        

        0.030     個            2,565                  76

TZJ6412002 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.002     個           75,650                 151

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       23.0        %              421                  96

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                517

方式                                    =1          単相                                    

土質区分                                =3          粘性土                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0215

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

SWB223712  施工　第0-0114号内訳表

単相                                    

                                        

消耗材料費                                     1         kl    

05年09月20日適用

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.020     個           75,650               1,513

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

 単相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm                

4.9MPa L=50m×2                         

                                        

        0.005     組          223,000               1,115

TZJ6457001 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ                          

φ38mm L=3m×2                          

                                        

        0.003     組           18,650                  55

TZJ6458001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       42.0        %            2,683               1,126

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         kl              3,809

方式                                    =1          単相                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0216

05-実施-下水-0589-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0115号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

05年09月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           15,015              15,015

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            15,020



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0217

05-実施-下水-0589-当初

貨物自動車による運搬(1車1回)            

SWB010010  施工　第0-0116号内訳表

各種(油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型0.4m3) 

運搬重量21.4t                           

                                               1         台    

05年09月20日適用

貨物自動車基本運賃                      

20t車以上30t車まで 20kmまで             

                                        

        1.000     台           62,500              62,500

TZJ6811001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         台             62,500

運搬区分                                =7          各種                                    

片道運搬距離(実数入力)              [km]=6.2        片道運搬距離(実数入力)              [km]

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      

運搬中の賃料(損料)の有無                =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0218

05-実施-下水-0589-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0117号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

05年09月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=6.2        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0219

05-実施-下水-0589-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0118号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

05年09月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=6.2        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0220

05-実施-下水-0589-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0119号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

往路                                    

                                               1          t    

05年09月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0221

05-実施-下水-0589-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0120号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

復路                                    

                                               1          t    

05年09月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0222

05-実施-下水-0589-当初

家屋調査費                              

V06052     施工　第0-0121号内訳表

床面積70㎡以上130㎡未満                 

木造建物Ａ                              

                                               1         軒    

05年09月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.08      人           55,200              59,616

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.71      人           45,300              77,463

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.34      人           35,600              47,704

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.58      人           31,600              18,328

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   89

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         軒            203,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0223

05-実施-下水-0589-当初

観測井戸                                

VKANSOKU001 施工　第0-0122号内訳表

既設№713-1立坑                         

                                        

                                               1         本    

05年09月20日適用

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

        5.88      ｍ            6,830              40,160

FKWP50K    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-50                                   

                                        

        5.88       m              207               1,217

TZJ5002013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             41,380

01=5.88       井戸削孔延長（m）                       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0224

05-実施-下水-0589-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

SWG411020  施工　第0-0123号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年09月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共]            

呼び径150mm                             

                                        

        1.000      m            3,646.2             3,646

TQJ2005001 

3646.2*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,646

規格･仕様                               =1          呼び径 150mm                            

施工規模                                =1          20m以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0225

05-実施-下水-0589-当初

砂基礎工                                

SWG411120  施工　第0-0124号内訳表

                                        

                                        

                                               1        ｍ３   

05年09月20日適用

砂基礎工[手間のみ]                      

機械施工                                

                                        

        1.000     m3            2,236.5             2,236

TQJ2007002 

2236.5*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,236

規格･仕様                               =2          機械施工                                

砂規格                                  =3          発生土                                  

施工規模                                =1          10m3以上(標準)                          

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0226

05-実施-下水-0589-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

VX06002M04 施工　第0-0125号内訳表

掘削深2.0m以下                          

                                        

                                               1         ｍ    

05年09月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            3,179               3,179

SWG117150  施工　第0-0126号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,368               1,368

SWG117150  施工　第0-0127号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,547



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0227

05-実施-下水-0589-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0126号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.000     人           25,935              51,870

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           26,145              52,290

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6.000     人           21,735             130,410

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.600    時間           7,176              83,241

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   89

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            317,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,179

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0228

05-実施-下水-0589-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0127号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           25,935              23,341

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           26,145              23,530

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           21,735              58,684

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           31,200              31,200

TLC1120001 

31200*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   45

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            136,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,368

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0229

05-実施-下水-0589-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

VX06003M04 施工　第0-0128号内訳表

掘削深2.5m以下                          

                                        

                                               1         ｍ    

05年09月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            3,712               3,712

SWG117150  施工　第0-0129号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,368               1,368

SWG117150  施工　第0-0130号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              5,080



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0230

05-実施-下水-0589-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0129号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.400     人           25,935              62,244

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.400     人           26,145              62,748

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        7.200     人           21,735             156,492

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       12.500    時間           7,176              89,700

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   16

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            371,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,712

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0231

05-実施-下水-0589-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0130号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           25,935              23,341

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           26,145              23,530

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           21,735              58,684

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           31,200              31,200

TLC1120001 

31200*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   45

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            136,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,368

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =3          2.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0232

05-実施-下水-0589-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

VKTOBU     施工　第0-0131号内訳表

軽量鋼矢板                              

補助工法有（打込み作業無）              

積算基準建設機械損料表                         1         ｔ    

05年09月20日適用

軽量鋼矢板                              

[整備費]                                

                                        

        1.98      ｔ            5,750              11,385

TNK10060   

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ             11,390



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0233

05-実施-下水-0589-当初

金属支保設置・撤去                      

VSIHO01    施工　第0-0132号内訳表

1段(損料別)                             

                                        

                                               1         ｍ    

05年09月20日適用

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m              703                 703

SWG117350  施工　第0-0133号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m              586                 586

SWG117350  施工　第0-0134号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,289



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0234

05-実施-下水-0589-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0133号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.600     人           25,935              15,561

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           26,145              15,687

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           21,735              39,123

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

別途計上                                

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

別途計上                                

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

別途計上                                

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             70,380

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                703

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0235

05-実施-下水-0589-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0134号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           25,935              12,967

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           26,145              13,072

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.500     人           21,735              32,602

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             58,650

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                586

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0236

05-実施-下水-0589-当初

金属支保設置・撤去                      

VSIHO02    施工　第0-0135号内訳表

2段(損料別)                             

                                        

                                               1         ｍ    

05年09月20日適用

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m            1,408               1,408

SWG117350  施工　第0-0136号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m            1,173               1,173

SWG117350  施工　第0-0137号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,581



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0237

05-実施-下水-0589-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0136号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.200     人           25,935              31,122

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.200     人           26,145              31,374

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.600     人           21,735              78,246

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

腹起し材賃料                            

別途計上                                

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500221

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁材賃料                              

別途計上                                

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500231

                                        

              

1  

0 省略                  

水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           

別途計上                                

                                        

        1.000     式                                    0

TY009500241

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   58

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            140,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,408

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =2          2段(3.5m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0238

05-実施-下水-0589-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0137号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           25,935              25,935

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           26,145              26,145

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           21,735              65,205

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   15

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            117,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,173

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =2          2段(3.5m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0239

05-実施-下水-0589-当初

金属支保工賃料（1段）                   

VKS0001    施工　第0-0138号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

05年09月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

      210       本・日             57              11,970

K6051      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長770～1300㎜                       

                                        

      210       本・日            110              23,100

K6059      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

       14       台・日            154               2,156

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             37,230

01=210        ｱﾙﾐ腹起こし 賃料数量(本･日)             

02=210        ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃料数量(本･日)            

03=14         水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料数量(台･日)           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0240

05-実施-下水-0589-当初

金属支保工賃料（2段）                   

VKS0002    施工　第0-0139号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

05年09月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅110～120㎜ 高120～130㎜ 長4,000㎜     

                                        

      360       本・日             68              24,480

K6052      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長770～1300㎜                       

                                        

      360       本・日            110              39,600

K6059      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

       12       台・日            154               1,848

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             65,930

01=360        ｱﾙﾐ腹起こし 賃料数量(本･日)             

02=360        ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃料数量(本･日)            

03=12         水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料数量(台･日)           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0241

05-実施-下水-0589-当初

金属支保工基本料                        

VKS0003    施工　第0-0140号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

05年09月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用          

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

       30         本              500              15,000

K6055      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製                   

調整長770～1300㎜                       

                                        

       30         本              500              15,000

K6060      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料                    

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1         台              500                 500

K6058      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             30,500

01=30         ｱﾙﾐ腹起こし 持ち込み数量(本)            

02=30         ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 持ち込み数量(本)           

03=1          水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 持ち込み数量(台)          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0242

05-実施-下水-0589-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0141号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

05年09月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           26,145               2,875

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           21,735               1,086

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              112                 112

MMJ1305002 

112*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              764                 764

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            4,837                 870

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              5,707

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0243

05-実施-下水-0589-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0142号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

05年09月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           21,735               1,738

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,738



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0244

05-実施-下水-0589-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0143号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

1号(内径900mm)                          

3m以下                                  

        1.000    箇所          35,379.75           35,379

TQJ2003004 

30765*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            35,380

規格･仕様                               =4          1号 深さ3m以下                          

施工規模                                =2          4箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0245

05-実施-下水-0589-当初

底部工(組立式)                          

VTEIBU001  施工　第0-0144号内訳表

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

                                        

積算基準下水道                                 1        箇所   

05年09月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.23      m3            1,900                 437

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

        0.15      m3           29,450               4,417

SCB240010  施工　第0-0087号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        0.71      m2           17,010              12,077

SWG141050  施工　第0-0088号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            16,940

01=0.23       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ数量（m3）                      

02=0.15       ｺﾝｸﾘｰﾄ数量（m3）                        

03=0.71       ﾓﾙﾀﾙ上塗面積（m2）                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0246

05-実施-下水-0589-当初

高さ調整部材等                          

VMHZ002    施工　第0-0145号内訳表

呼び300用                               

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         

SUS品　250ﾐﾘ                            

呼び300用                               

        3         本              525               1,575

FZBM12150  

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

ナット                                  

SUS品　M12                              

呼び300用                               

        3         個               75                 225

FNTM12     

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

受枠変形防止高さ調整部材                

M12　樹脂製                             

呼び300用                               

        3         個              770               2,310

FUHBTM12   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             4,110



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0247

05-実施-下水-0589-当初

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

VY4080H20  施工　第0-0146号内訳表

2.00ｍ以下                              

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

                                        

                                        

        1        箇所          11,550              11,550

SWG145150  施工　第0-0147号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ます基礎工（人力）                      

                                        

                                        

        1        箇所           1,262               1,262

SWG161150  施工　第0-0148号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            12,820



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0248

05-実施-下水-0589-当初

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

SWG145150  施工　第0-0147号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.120     人           25,935               3,112

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           26,145               3,660

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.190     人           21,735               4,129

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           10,901                 649

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            11,550

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ(m)                            =3          2.00m以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0249

05-実施-下水-0589-当初

ます基礎工（人力）                      

SWG161150  施工　第0-0148号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.024     人           26,145                 627

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.024     人           21,735                 521

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.060     m3            1,900                 114

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             1,262

基礎材種別                              =1          砕石                                    

砕石規格                                =1          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40~0                     

1個所当り基礎材容積                 [m3]=0.05       1個所当り基礎材容積                 [m3]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0250

05-実施-下水-0589-当初

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工                         

VY4080H25  施工　第0-0149号内訳表

2.50ｍ以下                              

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

                                        

                                        

        1        箇所          13,340              13,340

SWG145150  施工　第0-0150号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ます基礎工（人力）                      

                                        

                                        

        1        箇所           1,262               1,262

SWG161150  施工　第0-0148号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            14,610



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0251

05-実施-下水-0589-当初

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製)           

SWG145150  施工　第0-0150号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.140     人           25,935               3,630

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.160     人           26,145               4,183

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.220     人           21,735               4,781

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           12,594                 746

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            13,340

ﾏﾝﾎｰﾙ深さ(m)                            =4          2.50m以下                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0252

05-実施-下水-0589-当初

 取付管土工（塩ビ管φ100)                

VTD100C    施工　第0-0151号内訳表

市道Ｃ断面                              

発生土仮置場経由                        

                                               1         ｍ    

05年09月20日適用

機械掘削工（バックホウ）                

                                        

                                        

        1.18     ｍ３           2,377               2,804

SWG111050  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

                                        

                                        

        0.87      m3            3,506               3,050

SWG111300  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

購入土運搬                              

                                        

                                        

        0.97      m3            5,068               4,915

V0001AK    施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発生土運搬工                            

現場→仮置場                            

                                        

        1.13      m3              940               1,062

SWG111400  施工　第0-0009号内訳表

                                        

(4t積級､2t積級

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             11,840



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0253

05-実施-下水-0589-当初

ます設置工（塩化ビニル製）              

SWG411050  施工　第0-0152号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                  

ます(径200)                             

                                        

        1.000    箇所          16,715.5            16,715

TQJ2001002 

16715.5*1                               

              

1  

0 省略                  

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)加算額            

鋳鉄製防護蓋設置費                      

                                        

        1.000    箇所             621.15              621

TQJ2001005 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            17,340

規格･仕様                               =2          ます径 200mm                            

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

加算額                                  =2          鋳鉄製防護蓋を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0254

05-実施-下水-0589-当初

ます設置工（塩化ビニル製）              

SWG411050  施工　第0-0153号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                  

ます(径300)                             

                                        

        1.000    箇所          27,017.5            27,017

TQJ2001003 

27017.5*1                               

              

1  

0 省略                  

ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)加算額            

鋳鉄製防護蓋設置費                      

                                        

        1.000    箇所             621.15              621

TQJ2001005 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            27,640

規格･仕様                               =3          ます径 300mm                            

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

加算額                                  =2          鋳鉄製防護蓋を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0255

05-実施-下水-0589-当初

底部工(組立式)                          

VTEIBU001  施工　第0-0154号内訳表

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

                                        

積算基準下水道                                 1        箇所   

05年09月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.23      m3            1,900                 437

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

        0.14      m3           29,450               4,123

SCB240010  施工　第0-0087号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        0.69      m2           17,010              11,736

SWG141050  施工　第0-0088号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            16,300

01=0.23       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ数量（m3）                      

02=0.14       ｺﾝｸﾘｰﾄ数量（m3）                        

03=0.69       ﾓﾙﾀﾙ上塗面積（m2）                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0256

05-実施-下水-0589-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0155号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径100                                 

                                        

        1.000    箇所          12,874.95           12,874

TQJ2002001 

15147*0.85                              

              

1  

0 省略                  

取付管布設･支管取付工 加算額            

可とう性支管設置費 管径100              

物価資料（小数点以下なし）              

        1.000    箇所           5,665               5,665

TQJ2001050 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            18,540

規格･仕様                               =1          管径 100mm                              

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =1          3m未満                                  

本管材質                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製以外                       

加算額                                  =2          可とう性支管を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0257

05-実施-下水-0589-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0156号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径100                                 

                                        

        1.000    箇所          14,162.45           14,162

TQJ2002001 

15147*0.935                             

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            14,170

規格･仕様                               =1          管径 100mm                              

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

取付管長                                =1          3m未満                                  

本管材質                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製                           

加算額                                  =1          加算額無                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0258

05-実施-下水-0589-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管吊上げ積込み工      

V2105K50S  施工　第0-0157号内訳表

呼び径50mm                              

R05水道事業実務必携                     

                                              10         ｍ    

05年09月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.060     人           24,885               1,493

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.108     人           21,735               2,347

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              3,840

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                384



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0259

05-実施-下水-0589-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去管吊上げ積込み工      

V2105K25S  施工　第0-0158号内訳表

呼び径25mm                              

R05水道事業実務必携                     

                                              10         ｍ    

05年09月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.042     人           24,885               1,045

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.072     人           21,735               1,564

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              2,609

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                260



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0260

05-実施-下水-0589-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管既設管撤去切断工          

V2102K25S  施工　第0-0159号内訳表

呼び径25mm・50㎜                        

R05水道事業実務必携                     

                                               1         口    

05年09月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.0025    人           24,885                  62

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.0025    人           21,735                  54

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        1         ％              116                   1

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         口                117



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0261

05-実施-下水-0589-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

V251K25S   施工　第0-0160号内訳表

呼び径25mm                              

R05水道事業実務必携                     

                                              10         ｍ    

05年09月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.07      人           24,885               1,741

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.12      人           21,735               2,608

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              4,349

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                434



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0262

05-実施-下水-0589-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0161号内訳表

舗装版切断濁水PH12.5未満                

新潟市設計単価                          

                                               1         式    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.199     日           32,460               6,459

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.40      m3           16,000               6,400

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             12,860

運搬距離(Km)                            =23.5       運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.4        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0263

    1,529.4     5.77%  67.48%  26.75%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0162号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.62%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 28.29%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 23.99%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.24%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 250mm

          

      494,000           300,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 24.91%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,830                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =260        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,830 =         1,529.4

［機械補正］       2.99         4,020      2.62         4,060           5.77

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.99＋  2.62

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0264

    1,529.4     5.77%  67.48%  26.75%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0162号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［労務補正］      28.29        21,735     23.99        25,725     13.24        26,145              67.48

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          24,700      28.29＋ 23.99＋ 13.24

［材料補正］      24.91       494,000      1.79           143          26.75

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             115       24.91＋  1.79

［全体調整］      100-  5.77- 67.48- 26.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0265

    2,221.2     0.53%  44.92%  54.55%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0163号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,490             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.33%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          364               340     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 15.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.59%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      470,000           480,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 54.36%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          155               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.14%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,232                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,232 =         2,221.2

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0266

    2,221.2     0.53%  44.92%  54.55%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0163号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［機械補正］       0.33         1,490      0.17           364           0.53

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             340        0.33＋  0.17

［労務補正］      22.24        26,145     15.55        21,735      4.59        25,935              44.92

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500      22.24＋ 15.55＋  4.59

［材料補正］      54.36       470,000      0.14           155      0.04           143              54.55

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100             131     100             115      54.36＋  0.14＋  0.04

［全体調整］      100-  0.53- 44.92- 54.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0267

    1,603.4     1.94%  15.24%  82.82%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0164号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       16,000            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.24%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.25%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,750             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.18%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.55%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.22%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      575,000           480,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 75.33%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  7.19%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.27%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,874                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0268

    1,603.4     1.94%  15.24%  82.82%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0164号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年09月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,874 =         1,603.4

［機械補正］       1.24        16,000      0.25         4,060      0.23         3,750               1.94

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.24＋  0.25＋  0.23

［労務補正］       5.18        21,735      3.55        26,145      3.54        25,725      1.22        25,935                  15.24

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    5.18＋  3.55＋  3.54＋  1.22

［材料補正］      75.33       575,000      7.19           107      0.27           143              82.82

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      75.33＋  7.19＋  0.27

［全体調整］      100-  1.94- 15.24- 82.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0269

    1,513.4     1.64%  10.38%  87.98%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0165号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       32,300            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.05%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,930             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.72%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.12%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.72%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      575,000           480,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 79.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  7.61%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.46%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,782                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0270

    1,513.4     1.64%  10.38%  87.98%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0165号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年09月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,782 =         1,513.4

［機械補正］       1.05        32,300      0.16         5,100      0.16         4,930               1.64

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.05＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       3.72        21,735      2.12        26,145      2.09        25,725      0.72        25,935                  10.38

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    3.72＋  2.12＋  2.09＋  0.72

［材料補正］      79.82       575,000      7.61           107      0.46           143              87.98

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      79.82＋  7.61＋  0.46

［全体調整］      100-  1.64- 10.38- 87.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0271

05-実施-下水-0589-当初

推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    

VX01053M04 施工　第0-0166号内訳表

呼び径 200mm管体長1.0m№711-2-1～№712-1

適用土質：普通土                        

積算基準下水道  A-5-37                         1         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.0       人           25,935              25,935

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.0       人           26,145              26,145

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.0       人           21,735              43,470

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

滑材                                    

推進工法用                              

見積り28円/㍑                           

      135         ㍑               28               3,780

WX0200     

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.9t            

積算基準県版                            

        5.8      時間           7,198              41,748

VXK0302013A 施工　第0-0031号内訳表

                                        

機－１        

   

0 省略                  

推進工機械器具損料 (１)                 

低耐荷力ｵｰｶﾞ                            

                                        

        1         日           89,100              89,100

VX015K02A  施工　第0-0032号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

推進工機械器具損料（２）                

低耐荷力ｵｰｶﾞ 呼び径 200㎜               

適用土質：普通土                        

        1         日           77,238              77,238

VX015013A  施工　第0-0167号内訳表

                                        

積算基準下水道

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       20         ％           95,550              19,084

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

１ｍ当り                                

                                        

                                        

                326,500              36,277

+00        

326500/9                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             36,277

01=45.55      1推進区間延長(m)0.01m単位入力           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0272

05-実施-下水-0589-当初

推進工機械器具損料（２）                

VX015013A  施工　第0-0167号内訳表

低耐荷力ｵｰｶﾞ 呼び径 200㎜               

適用土質：普通土                        

積算基準下水道  A-5-38                         1         日    

05年09月20日適用

機械器具損料（固定部）                  

低耐荷力ｵｰｶﾞ 呼び径 200㎜               

                                        

        1         式            2,251               2,251

VX0150131A 施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

機械器具損料（変動部）                  

低耐荷力ｵｰｶﾞ 呼び径 200㎜               

                                        

       45.55      ｍ              139               6,331

VX0150132A 施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

１日当り                                

                                        

                                        

                  8,582              77,238

+00        

8582*9                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             77,238

01=45.55      1推進区間延長(m)0.01m単位入力           

オーガ式タイプⅠ-1（TP40SCL　塩ビ管　半管用）

損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(物価資料)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0273

05-実施-下水-0589-当初

推進設備工                              

SWG219630  施工　第0-0168号内訳表

                                        

                                        

(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                                 1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.500     人           25,935              38,902

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           26,145              52,290

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.500     人           21,735              54,337

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

電工                                    

                                        

                                        

        0.500     人           24,675              12,337

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.500     日           31,200              46,800

TLC1120001 

31200*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   34

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           204,700

施工区分                                =2          推進設備据換工                          

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0274

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0169号内訳表

複相方式，2ｾｯﾄ                          

№711-2-1　下流側　溶液型               

                                               1         本    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.127     人           25,935               3,293

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.382     人           26,145               9,987

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.255     人           21,735               5,542

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

注入材                                  

溶液型無機瞬結・中結タイプ              

物価資料（小数点以下なし）              

      980.000      l               49              48,020

TFJA0404402

                                        

              

   

0 省略                  

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]                      

5.5kW級                                 

                                        

        0.26      日            6,500               1,690

MMJ0601003 

                                        

              

1  

0 省略                  

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ                           

5~20L/min×2(9.8MPa)                    

                                        

        0.26      日            5,090               1,323

MMJ0577001 

                                        

              

1  

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

複相，ﾚｷ質土                            

                                        

        0.000      m            2,327                   0

SWB223711  施工　第0-0051号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

複相，砂質土                            

                                        

        3.780      m            1,050               3,969

SWB223711  施工　第0-0052号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

複相，粘性土                            

                                        

        0.000      m              704                   0

SWB223711  施工　第0-0053号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

複相                                    

                                        

        0.980     kl            6,411               6,282

SWB223712  施工　第0-0054号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       21.0        %           21,835               4,584

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             84,690



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0275

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0169号内訳表

複相方式，2ｾｯﾄ                          

№711-2-1　下流側　溶液型               

                                               1         本    

05年09月20日適用

注入方式                                =2          複相方式                                

ｾｯﾄ数                                   =1          2ｾｯﾄ                                    

ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]

砂質土の削孔長(実数入力)             [m]=3.78       砂質土の削孔長(実数入力)             [m]

粘性土の削孔長(実数入力)             [m]=0          粘性土の削孔長(実数入力)             [m]

土被り長(L2)(実数入力)               [m]=1.03       土被り長(L2)(実数入力)               [m]

1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]=980        1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]

水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無                  =1          無                                      

特許料の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0276

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0170号内訳表

複相方式，2ｾｯﾄ                          

№712-1　上流側　溶液型                 

                                               1         本    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.143     人           25,935               3,708

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.429     人           26,145              11,216

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.286     人           21,735               6,216

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

注入材                                  

溶液型無機瞬結・中結タイプ              

物価資料（小数点以下なし）              

    1,109.000      l               49              54,341

TFJA0404402

                                        

              

   

0 省略                  

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]                      

5.5kW級                                 

                                        

        0.29      日            6,500               1,885

MMJ0601003 

                                        

              

1  

0 省略                  

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ                           

5~20L/min×2(9.8MPa)                    

                                        

        0.29      日            5,090               1,476

MMJ0577001 

                                        

              

1  

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

複相，ﾚｷ質土                            

                                        

        0.000      m            2,327                   0

SWB223711  施工　第0-0051号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

複相，砂質土                            

                                        

        4.320      m            1,050               4,536

SWB223711  施工　第0-0052号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

複相，粘性土                            

                                        

        0.000      m              704                   0

SWB223711  施工　第0-0053号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

複相                                    

                                        

        1.109     kl            6,411               7,109

SWB223712  施工　第0-0054号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       21.0        %           24,501               5,143

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             95,630



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0277

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0170号内訳表

複相方式，2ｾｯﾄ                          

№712-1　上流側　溶液型                 

                                               1         本    

05年09月20日適用

注入方式                                =2          複相方式                                

ｾｯﾄ数                                   =1          2ｾｯﾄ                                    

ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]

砂質土の削孔長(実数入力)             [m]=4.32       砂質土の削孔長(実数入力)             [m]

粘性土の削孔長(実数入力)             [m]=0          粘性土の削孔長(実数入力)             [m]

土被り長(L2)(実数入力)               [m]=1.57       土被り長(L2)(実数入力)               [m]

1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]=1109       1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]

水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無                  =1          無                                      

特許料の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0278

05-実施-下水-0589-当初

圧入掘削積込み工                        

VX03101M04 施工　第0-0171号内訳表

1号　砂質土N≦30、粘性土5＜N≦30        

礫質土(礫径200mm以下)N≦30 掘削深≦10m  

MMﾎｰﾙ協会積算資料 第6版(改訂)2017.4  P8        1         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.267     人           25,935               6,924

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.267     人           26,145               6,980

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.533     人           21,735              11,584

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

圧入機運転費                            

呼び径1500～2000                        

（ﾌﾞﾛｯｸ内径1500・1700用）               

        1.6      時間          19,530              31,248

VX031K01A  施工　第0-0172号内訳表

                                        

MMﾎｰﾙ協会積算

   

0 省略                  

ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]運転                  

ｸﾛｰﾗ型 平積0.15～0.20m3                 

                                        

        1.000    時間          10,350              10,350

VX031K02A  施工　第0-0173号内訳表

                                        

MMﾎｰﾙ協会積算

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

16t吊                                   

                                        

        0.267     日           39,500              10,546

TLC1130004 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             77,640



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0279

05-実施-下水-0589-当初

圧入機運転費                            

VX031K01A  施工　第0-0172号内訳表

呼び径1500～2000                        

（ﾌﾞﾛｯｸ内径1500・1700用）               

MMﾎｰﾙ協会積算資料 第6版(改訂)2017.4  P17        1        時間   

05年09月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.15      人           25,725               3,858

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        3.3        l              143                 471

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

回転圧入機損料                          

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

        1        時間          15,200              15,200

WX031K01   

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間            19,530

コンクリート製ブロック方式（圧入式）タイプⅠ

回転圧入機損料における基礎価格は「推進工事用機械器具等基礎価格表(建設物価)」



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0280

05-実施-下水-0589-当初

ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]運転                  

VX031K02A  施工　第0-0173号内訳表

ｸﾛｰﾗ型 平積0.15～0.20m3                 

                                        

MMﾎｰﾙ協会積算資料 第6版(改訂)2017.4  P17        1        時間   

05年09月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.17      人           25,725               4,373

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        7.2        l              143               1,029

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

油圧クラムシェル［テレスコピック式］    

平積０．１５～０．２０ｍ３              

                                        

        1        時間           4,940               4,940

MMJ0599970 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間            10,350



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0281

05-実施-下水-0589-当初

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ設置・撤去工                  

VX03103M04 施工　第0-0174号内訳表

1号～3号                                

                                        

MMﾎｰﾙ協会積算資料 第6版(改訂)2017.4  P8        1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.21      人           25,935               5,446

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.21      人           26,145               5,490

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.42      人           21,735               9,128

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

圧入機運転費                            

呼び径1500～2000                        

（ﾌﾞﾛｯｸ内径1500・1700用）               

        0.50     時間          19,530               9,765

VX031K01A  施工　第0-0172号内訳表

                                        

MMﾎｰﾙ協会積算

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

16t吊                                   

                                        

        0.21      日           39,500               8,295

TLC1130004 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            38,130



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0282

05-実施-下水-0589-当初

機械設置撤去工                          

VX03104M04 施工　第0-0175号内訳表

1号～L3号                               

                                        

MMﾎｰﾙ協会積算資料 第6版(改訂)2017.4  P11        1         回    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.33      人           25,935               8,558

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.33      人           26,145               8,627

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.66      人           21,735              14,345

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

圧入機運転費                            

呼び径1500～2000                        

（ﾌﾞﾛｯｸ内径1500・1700用）               

        2.6      時間          19,530              50,778

VX031K01A  施工　第0-0172号内訳表

                                        

MMﾎｰﾙ協会積算

   

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        0.33      日           44,900              14,817

TLC1130006 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回             97,130



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0283

05-実施-下水-0589-当初

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        

VC5K900    施工　第0-0176号内訳表

 呼び径(mm) φ900                        

1号                                     

MMﾎｰﾙ協会積算資料（第6版(改定)2017.4）         1         式    

05年09月20日適用

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料                          

MMホール　1号　L=1.0ｍ                  

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

        1         個            9,700               9,700

WG0386M    

                                        

2022年推進工事

   

0 省略                  

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料                          

MMホール　1号　L=1.5ｍ                  

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

        1         個           14,500              14,500

WG0386M    

                                        

2022年推進工事

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             24,200



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0284

05-実施-下水-0589-当初

スライム運搬処理工                      

VC7K900    施工　第0-0177号内訳表

1号                                     

                                        

MMﾎｰﾙ協会積算資料（第6版(改定)2017.4）         1        箇所   

05年09月20日適用

スライム処理工                          

                                        

                                        

        1        箇所          12,550              12,550

SWG261750  施工　第0-0078号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

汚泥吸排車運搬                          

ＤIＤ有り                               

運搬距離60.0km以下                      

        0.3       m3            6,443               1,932

SWB232010  施工　第0-0079号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

汚泥処理費                              

セメント汚泥（ﾊﾞｷｭｰﾑ運搬）              

無機質・自硬性汚泥を想定                

        0.3       m3           13,000               3,900

FODEI003S  

                                        

新潟市設計単価

   

T 処分費等              

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            18,390



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0285

05-実施-下水-0589-当初

足掛け金物取付工                        

VX03105M04 施工　第0-0178号内訳表

                                        

                                        

MMﾎｰﾙ協会積算資料 第6版(改訂)2017.4  P15        1         個    

05年09月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.05      人           21,735               1,086

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個              1,086



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0286

05-実施-下水-0589-当初

円形覆工板賃料及び整備料                

VX03026M04 施工　第0-0179号内訳表

2000用                                  

賃料月数1ヶ月                           

30日以内                                       1         式    

05年09月20日適用

 円形覆工板賃料　φ2000用　T-25          

30日以内                                

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

        1         月           42,900              42,900

WX03032    

                                        

              

   

0 省略                  

 円形覆工板整備料　φ2000用　T-25        

                                        

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

        1         枚           12,100              12,100

WX03032    

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             55,000

01=1          覆工板賃料月数（月）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0287

05-実施-下水-0589-当初

蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工             

SWG141450  施工　第0-0180号内訳表

                                        

                                        

                                               1         組    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.130     人           25,935               3,371

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.130     人           26,145               3,398

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.260     人           21,735               5,651

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        0.130     日           31,200               4,056

TLC1120001 

31200*1                                 

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           12,420                 744

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組             17,220

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用有無                 =1          有                                      

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0288

05-実施-下水-0589-当初

ﾌﾞﾛｯｸ据付工                             

SWG141400  施工　第0-0181号内訳表

                                        

                                        

(斜壁､直壁等又はｽﾗﾌﾞの作業)                    1         個    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.100     人           25,935               2,593

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           26,145               2,614

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.200     人           21,735               4,347

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        0.100     日           31,200               3,120

TLC1120001 

31200*1                                 

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %            9,554                 286

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個             12,960

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0289

05-実施-下水-0589-当初

底部工(組立式)                          

VTEIBU002  施工　第0-0182号内訳表

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

基礎砕石なし                            

積算基準下水道                                 1        箇所   

05年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

        0.24      m3           29,450               7,068

SCB240010  施工　第0-0087号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        0.74      m2           17,010              12,587

SWG141050  施工　第0-0088号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            19,660

01=0.24       ｺﾝｸﾘｰﾄ数量（m3）                        

02=0.74       ﾓﾙﾀﾙ上塗面積（m2）                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0290

05-実施-下水-0589-当初

取付管推進材料費                        

VTB0001T   施工　第0-0183号内訳表

1箇所                                   

                                        

日推協（取付管推進2013）  P55                  1         式    

05年09月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)                  

VP-100                                  

                                        

        2.76       m            1,190               3,284

TZJ5002006 

                                        

              

   

0 省略                  

特殊支管                                

呼び径100                               

見積11,700円/個                         

        1         個           11,700              11,700

FTB001T100 

                                        

              

   

0 省略                  

接合剤                                  

塩ビ管接合用                            

見積2,486円/㎏                          

        0.015     kg            2,486                  37

FTB0001T2  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             15,030

01=2.76       塩ﾋﾞ管延長（ｍ）                        

02=1          特殊支管数量（個）                      

03=0.015      接合剤（kg)                             



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0291

05-実施-下水-0589-当初

推進設備移設工（地上設置）              

VX04030M04 施工　第0-0184号内訳表

                                        

                                        

日推協（取付管推進2013）  P67                  1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.3       人           25,935               7,780

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.8       人           26,145              20,916

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.2       人           21,735               4,347

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.9t            

                                        

        0.3       日           42,640              12,792

VX04K03A   施工　第0-0097号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

1箇所当り(推進設備工の50%)              

                                        

                                        

                 45,840              22,920

+00        

45840*0.5                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            22,920



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0292

05-実施-下水-0589-当初

中込め注入設備移設工                    

VX04032M04 施工　第0-0185号内訳表

                                        

                                        

日推協（取付管推進2013）  P69                  1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.2       人           25,935               5,187

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.2       人           26,145               5,229

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.2       人           21,735               4,347

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級 吊能力2.9t            

                                        

        0.2       日           42,640               8,528

VX04K03A   施工　第0-0097号内訳表

                                        

日推協（取付管

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

1箇所当り(中込め注入設備工の50%)        

                                        

                                        

                 23,300              11,650

+00        

23300*0.5                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            11,650



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0293

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0186号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

№711-2-1+21.95　溶液型                 

                                               1         本    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.079     人           25,935               2,048

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.237     人           26,145               6,196

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.158     人           21,735               3,434

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

注入材                                  

溶液型無機瞬結タイプ                    

物価資料（小数点以下なし）              

      500.000      l               49              24,500

TFJA0404402

                                        

              

   

0 省略                  

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]                      

5.5kW級                                 

                                        

        0.16      日            6,500               1,040

MMJ0601003 

                                        

              

1  

0 省略                  

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ                           

5~20L/min×2(9.8MPa)                    

                                        

        0.16      日            5,090                 814

MMJ0577001 

                                        

              

1  

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，ﾚｷ質土                            

                                        

        0.000      m            1,877                   0

SWB223711  施工　第0-0111号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，砂質土                            

                                        

        2.910      m              761               2,214

SWB223711  施工　第0-0112号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，粘性土                            

                                        

        0.000      m              517                   0

SWB223711  施工　第0-0113号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

単相                                    

                                        

        0.500     kl            3,809               1,904

SWB223712  施工　第0-0114号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20.0        %           13,532               2,700

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             44,850



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0294

05-実施-下水-0589-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0186号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

№711-2-1+21.95　溶液型                 

                                               1         本    

05年09月20日適用

注入方式                                =1          単相方式                                

ｾｯﾄ数                                   =1          2ｾｯﾄ                                    

ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]

砂質土の削孔長(実数入力)             [m]=2.91       砂質土の削孔長(実数入力)             [m]

粘性土の削孔長(実数入力)             [m]=0          粘性土の削孔長(実数入力)             [m]

土被り長(L2)(実数入力)               [m]=1.69       土被り長(L2)(実数入力)               [m]

1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]=500        1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]

水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無                  =1          無                                      

特許料の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0295

05-実施-下水-0589-当初

打合せ協議                              

V06050     施工　第0-0187号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

05年09月20日適用

主任技師                                

                                        

                                        

        1.50      人           62,200              93,300

RR0402     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           55,200              82,800

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           45,300              67,950

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務           244,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0296

05-実施-下水-0589-当初

現地踏査                                

V060501    施工　第0-0188号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

05年09月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           55,200              21,528

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           45,300              17,667

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           35,600              13,884

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務            53,080



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0297

05-実施-下水-0589-当初

家屋調査費                              

V06051     施工　第0-0189号内訳表

床面積70㎡未満                          

木造建物Ａ                              

                                               1         軒    

05年09月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.86      人           55,200              47,472

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.36      人           45,300              61,608

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        1.07      人           35,600              38,092

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.46      人           31,600              14,536

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   92

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         軒            161,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0298

05-実施-下水-0589-当初

家屋調査費                              

V06057     施工　第0-0190号内訳表

床面積600㎡以上1000㎡未満               

木造建物Ａ                              

                                               1         軒    

05年09月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        4.32      人           55,200             238,464

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        6.84      人           45,300             309,852

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        5.36      人           35,600             190,816

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        2.32      人           31,600              73,312

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   56

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         軒            812,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0299

05-実施-下水-0589-当初

沈下棒土工(市道C断面)                   

VTINKA1CK  施工　第0-0191号内訳表

3箇所                                   

購入土                                  

                                               1         式    

05年09月20日適用

舗装版切断                              

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

       12          m              580.9             6,970

SCB430510  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

沈下棒土工(市道C断面)                   

                                        

                                        

        3         m2           17,510              52,530

VTINKA11CK 施工　第0-0192号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             59,500

01=12         舗装切断延長(m)                         

02=3          掘削面積(m2)                            



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0300

05-実施-下水-0589-当初

沈下棒土工(市道C断面)                   

VTINKA11CK 施工　第0-0192号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

掘削                                    

                                        

                                        

        0.42      m3            1,197                 502

SCB210100  施工　第0-0193号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

掘削                                    

                                        

                                        

        0.45      m3            5,652               2,543

SCB210100  施工　第0-0194号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.17      m3            3,664                 622

SCB210410  施工　第0-0195号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.45      m3            6,702               3,015

SCB210410  施工　第0-0196号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

購入土運搬                              

                                        

                                        

        0.69      m3            5,068               3,496

V0001AK    施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

現場→仮置場                            

                                        

        0.87      m3              733.2               637

SCB210110  施工　第0-0197号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

仮置場での積込み                        

                                        

        0.87      m3              217.1               188

SCB210020  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

仮置場→処分地                          

                                        

        0.87      m3            2,810               2,444

SCB210110  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

下層路盤(歩道部)                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

        1         m2            1,830               1,830

SCB410031  施工　第0-0162号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

表層(車道･路肩部)                       

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

        1         m2            2,232               2,232

SCB410260  施工　第0-0163号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             17,510



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0301

    1,124.6    29.89%  59.07%  11.04%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0193号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,200             7,930     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 29.89%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 59.07%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,197                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

施工数量                                =7          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,197 =         1,124.6

［機械補正］      29.89         8,200       29.89

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,930       29.89

［労務補正］      59.07        25,725       59.07

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       59.07

［材料補正］      11.04           143       11.04

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.04

［全体調整］      100- 29.89- 59.07- 11.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0302

    5,616       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0194号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,652                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =4          現場制約あり                            

【補正式】

            5,652 =           5,616

［労務補正］     100.00        21,735      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0303

    3,539.8    10.54%  85.61%   3.85%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0195号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,230             8,920     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  9.89%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          523               515     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.65%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 48.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.39%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,725            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.37%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  3.24%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          155               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.61%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,664                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,664 =         3,539.8

［機械補正］       9.89         9,230      0.65           523          10.54

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,920     100             515        9.89＋  0.65

［労務補正］      48.85        21,735     19.39        26,145     17.37        25,725              85.61

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600      48.85＋ 19.39＋ 17.37

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0304

    3,539.8    10.54%  85.61%   3.85%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0195号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

［材料補正］       3.24           143      0.61           155           3.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             115     100             131        3.24＋  0.61

［全体調整］      100- 10.54- 85.61-  3.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0305

    6,612.1     0.29%  99.42%   0.29%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0196号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          615               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  0.29%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 88.22%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 11.20%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          155               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z1

  0.29%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,702                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =6          現場制約あり                            

土質                                    =1          土砂                                    

締固めの有無                            =1          有り                                    

【補正式】

            6,702 =         6,612.1

［機械補正］       0.29           615        0.29

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        0.29

［労務補正］      88.22        21,735     11.20        26,145          99.42

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          24,700       88.22＋ 11.20

［材料補正］       0.29           155        0.29

             ＋[────×──────]×─────

                  100             131        0.29

［全体調整］      100-  0.29- 99.42-  0.29

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0306

      652.8    25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

05-実施-下水-0589-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0197号内訳表

現場→仮置場                            

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,793             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,680            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          733.2               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.2km以下                               

【補正式】

            733.2 =           652.8

［機械補正］      25.82         7,793       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        22,680       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97           143       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0307

05-実施-下水-0589-当初

 沈下棒設置工φ50mm                      

VTINKA50A  施工　第0-0198号内訳表

土工抜き                                

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

沈下棒                                  

φ50A                                   

ﾛｯﾄﾞの長さは1mを標準とする              

        1         組            6,600               6,600

FTINKA50   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-100                                  

                                        

        0.5        m              421                 210

TZJ5002016 

                                        

              

   

0 省略                  

鋳鉄製防護ふた                          

ます径150　T-8　簡易型                  

物価資料（小数点以下なし）              

        1         個            9,785               9,785

W0001      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            16,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0308

05-実施-下水-0589-当初

観測井戸                                

VKANSOKU001 施工　第0-0199号内訳表

既設№711-2-1立坑                       

                                        

                                               1         本    

05年09月20日適用

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

        4.77      ｍ            6,830              32,579

FKWP50K    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-50                                   

                                        

        4.77       m              207                 987

TZJ5002013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             33,570

01=4.77       井戸削孔延長（m）                       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0309

05-実施-下水-0589-当初

観測井戸                                

VKANSOKU001 施工　第0-0200号内訳表

既設№712-1立坑                         

                                        

                                               1         本    

05年09月20日適用

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

        5.3       ｍ            6,830              36,199

FKWP50K    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-50                                   

                                        

        5.3        m              207               1,097

TZJ5002013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             37,300

01=5.3        井戸削孔延長（m）                       



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0310

05-実施-下水-0589-当初

借地料(m2入力)                          

SWB010230  施工　第0-0201号内訳表

                                        

借地料単価498円/m2                      

                                               1         m2    

05年09月20日適用

借地料                                  

                                        

                                        

        1.000     m2              498                 498

TFJA0404336

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                498

借地料単価                          [円]=498        借地料単価                          [円]



0 0311

05-実施-下水-0589-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FZANDO00000 ■■■残土処分費■■■                  

                                        

                                        

           571

FKONYU     購入土　                                

真砂土                                  

笹神                                    

m3                 1,308    571

FZANDO1    建設発生土受入管理費                    

                                        

見積1,000円/m3                          

m3                 1,000    571

FSANP001   産業廃棄物収集運搬費                    

4t車（廃プラスチック）                  

20㎞以内回収物はある程度集積していること

台                25,000    571

FSANP002   産業廃棄物処分費                        

廃プラスチック                          

運搬費は含まない。                      

ｔ                90,000    571

FODEI003S  汚泥処理費                              

セメント汚泥（ﾊﾞｷｭｰﾑ運搬）              

無機質・自硬性汚泥を想定                

m3                13,000    571

FTANKAHYOU ■■■■新潟市設計単価表■■            

                                        

                                        

           571

FMEJI000T5 成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

ｍ                   830    571

FNAME22    ****   ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手 　****           

                                        

                                        

           571

FKATOJ100  マンホール用可とう継手                  

 塩ビ管用φ100mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

物価資料（小数点以下なし）              

組                 6,905    571

FKATOJ150  マンホール用可とう継手                  

 塩ビ管用φ150mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

物価資料（小数点以下なし）              

組                 7,810    571

FKCM0031   可とう継手 1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                

VU150用　(削孔費含む)                   

拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ                           

個                12,200    571



0 0312

05-実施-下水-0589-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FNAME04    ****   下水道用鋳鉄蓋 　****            

                                        

                                        

           571

FMF600T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

組               118,000    571

FM60045    無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              

25㎏袋                                  

                                        

袋                 4,160    571

FMH0077    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600㎜　t=0～25mm                      

                                        

箇所               2,560    571

FMH0078    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600㎜　t=26～49mm                     

                                        

箇所               4,560    571

FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

 φ600用                                 

                                        

箇所                 665    571

FZBM12150  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         

SUS品　250ﾐﾘ                            

呼び300用                               

本                   525    571

FZBM16350  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

本                   850    571

FNTM12     ナット                                  

SUS品　M12                              

呼び300用                               

個                    75    571

FNTM16     ナット                                  

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

個                   150    571

FUHBTM12   受枠変形防止高さ調整部材                

M12　樹脂製                             

呼び300用                               

個                   770    571

FUHBTM16   受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

個                   770    571



0 0313

05-実施-下水-0589-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FBF200T8   下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      

呼び200　T-8　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず　台座共     

                                        

組                29,200    571

FBF300T8   下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      

呼び300　T-8　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず　台座共     

高さ調整部材M12適用                     

組                53,200    571

FKCM0003H  飛散防止板（バッフル板）点検孔付き      

 (硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製)　φ150・φ200対応     

H=550mm                                 

個                20,900    571

FKCM0008H  飛散防止板（バッフル板）                

 (硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製)　φ150・φ200対応     

H=550mm                                 

個                10,800    571

FNAME05    ****   小型マンホール 　****            

                                        

                                        

           571

FMF300T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

（受枠変形防止高さ調整部材含まず）      

呼び300　T-25　高さ調整部材M12適用      

組                45,600    571

FKRMR50    調整リング                              

H=50mm                                  

小型レジンマンホール　３００型          

個                 7,990    571

FKRMJO200  上部壁                                  

H=200mm　インサートナット付             

小型レジンマンホール　３００型          

個                16,500    571

FKRMCHO400 直壁                                    

H=400mm                                 

小型レジンマンホール　３００型          

個                12,000    571

FKRMCHO900 直壁                                    

H=900mm                                 

小型レジンマンホール　３００型          

個                24,900    571

FKRMKTH370 管取付け壁                              

 H=370mm　流入管・流出管口径φ150用ｲﾝﾊﾞｰﾄ

小型レジンマンホール　３００型          

個                25,600    571

FKRMTB70   底版                                    

                                        

小型レジンマンホール　３００型          

個                 8,840    571



0 0314

05-実施-下水-0589-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FKAP150IN  アダプタセット                          

塩ビ管用　径150流入用                   

小型レジンマンホール　３００型          

個                11,100    571

FKAP150OUT アダプタセット                          

塩ビ管用　径150流出用                   

小型レジンマンホール　３００型          

個                10,400    571

FNAME06    ****  低耐荷推進 　****                 

                                        

                                        

           571

FSSPS150   下水道推進工法硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付

 標準管・先頭管・最終管φ150㎜ 有効長0.8m

物価資料（小数点以下なし）              

本                 8,400    571

FSKT150    小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           

 ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用　塩ﾋﾞ管用　φ150㎜         

積算資料                                

組                21,700    571

FSKT200    小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           

 ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用　塩ﾋﾞ管用　φ200㎜         

積算資料                                

組                29,500    571

FSJK200    小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手 組立人孔用  

φ200mm                                 

                                        

個                31,400    571

FSJK200M   小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手　MMホール用 

φ200mm                                 

                                        

個                31,400    571

FSJK150    小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手 組立人孔用  

φ150mm                                 

                                        

個                21,700    571

FKESING2000 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料                          

呼び径2000　L=2.0ｍ　ﾀｲﾌﾟV              

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

回                41,000    571

FKWP50K    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

ｍ                 6,830    571

FKYOTU003  ****  コンパクトモール 　****           

                                        

                                        

           571



0 0315

05-実施-下水-0589-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FTB001T100 特殊支管                                

呼び径100                               

見積11,700円/個                         

個                11,700    571

FTB0001T2  接合剤                                  

塩ビ管接合用                            

見積2,486円/㎏                          

kg                 2,486    571

FTATE067   MMﾎｰﾙ 刃口 H=900mm                      

1号                                     

現場車上渡し                            

個               135,000    571

FTATE049   MMﾎｰﾙ 坑口取付壁 H=1200mm               

(先端刃溶接なし)                        

 1号 内径φ900mm　現場車上渡し           

個               277,000    571

FTATE0310  無溶接接合用MMﾎｰﾙ 直壁 H=1200mm         

 1号 内径φ900mm                         

現場車上渡し                            

個               209,000    571

FTATE068   MMﾎｰﾙ 床版斜壁 H=300mm                  

 1号　開口φ600                          

現場車上渡し                            

個                43,500    571

FTINKA200  ****　沈下棒　****                      

                                        

                                        

           571

FTINKA50   沈下棒                                  

φ50A                                   

ﾛｯﾄﾞの長さは1mを標準とする              

組                 6,600    571



0 0316

05-実施-下水-0589-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP

JIS K 6742　呼び径25mm肉厚3.5mm長4ｍ

物価資料（小数点以下なし）

（ｍ当り換算）

ｍ            289   572 工事内訳

W0001 鋳鉄製防護ふた

ます径150　T-8　簡易型

物価資料（小数点以下なし） 個          9,785   特単　　

WC040072 ブランククラウン　267.4mm×0.2m

日推協（取付管推進2013）

見積り10,300円/個 個         10,300   572 特単　　

WC040072 鋼製鞘管　267.4mm×1.0m

日推協（取付管推進2013）

見積り38,000円/本 本         38,000   572 特単　　

WC04013 コアビット

ホールカッター　呼径100

見積り37,400円/個 個         37,400   572 特単　　

WG0386M 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

MMホール　1号　L=1.0ｍ

2022年度版日推協（損料率参考資料）

2022年推進工事用物価資料

 　個          9,700   特単　　

WG0386M 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料

MMホール　1号　L=1.5ｍ

2022年度版日推協（損料率参考資料）

2022年推進工事用物価資料

 　個         14,500   特単　　

WX01014 止水器

 φ200 既設人孔

見積り30,000円/組 組         30,000   特単　　

WX015013 先導体

 塩ビ管φ200

2022年度版日推協（損料参考資料） 個            741   特単　　

WX015013 油圧ﾎｰｽ・電気ｹｰﾌﾞﾙ・ｴｱﾎｰｽ

4m/本

2022年度版日推協(損料参考資料) 組            130   特単　　

WX015013 ｶｯﾀｰﾍｯﾄﾞ

 塩ビ管φ200、普通土

2022年度版日推協（損料参考資料） 個          1,510   特単　　

WX015013 ｹｰｼﾝｸﾞ＆ｽｸﾘｭ

1m管用　普通土

2022年度版日推協（損料参考資料） 本            107   特単　　

WX015K02 推進機等損料(TP40SCL)

塩ビ管、半管用

2022年度版日推協（損料率参考資料） 　時間         13,200   特単　　

WX0200 滑材

推進工法用

見積り28円/㍑ ㍑             28   572 特単　　

WX02011 止水器

 φ200　標準型

見積り30,000円/組 組         30,000   特単　　

WX03032  円形覆工板整備料　φ2000用　T-25 2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ） 枚         12,100   特単　　

WX03032  円形覆工板賃料　φ2000用　T-25

30日以内

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）  　月         42,900   特単　　

WX03033  円形覆工板整備料　φ2000用　T-25 2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ） 枚         12,100   特単　　
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コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

WX03033  円形覆工板賃料　φ2000用　T-25

31～90日以内

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）  　月         35,800   特単　　

WX031K01 回転圧入機損料

2022年度版日推協（損料率参考資料）

　時間         15,200   特単　　

WX03K01 揺動圧入機損料

2022年度版日推協（損料率参考資料）

時間         13,600   特単　　

WX040072 ウォータースイベル

日推協（取付管推進2013）

2022年推進工事用物価資料

小数点以下なし

組         36,000   特単　　

WX040072 センターライザー(呼び径２５０)

日推協（取付管推進2013）

2022年推進工事用物価資料

小数点以下なし

組         91,650   特単　　

WX040072  ボーリングロッド(φ５０　L=1.0m)

日推協（取付管推進2013）

2022年推進工事用物価資料

小数点以下なし

ｍ         10,700   特単　　

WX040072 掘削ビット(呼び径２５０)

日推協（取付管推進2013）

2022年推進工事用物価資料

小数点以下なし

組        311,500   特単　　

WX040101 高圧洗浄機[工事用・ﾓｰﾀ駆動]

3.7kW　標準運転日当たり換算値(無積雪地)

建設機械損料表  P6-30 日            969   特単　　

WX040101 推進装置損料

推進機（ｺﾝﾄﾞﾙ350型）

日         44,200   特単　　

WX040101 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

容量 3m3　標準供用1日当たり換算値

(無積雪地)　建設機械損料表  P6-29 日            472   特単　　

WX040161 水

（無代価）

m3                  特単　　

WX04026 推進装置損料

推進機（ｺﾝﾄﾞﾙ350型）

日         44,200   特単　　

WX04K06 推進装置損料

推進機（ｺﾝﾄﾞﾙ350型）

日         44,200   特単　　

WX05001 ﾄﾗｯｸ損料

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積

供用1日当たり損料（無積雪地）

建設機械損料表  5-27

日          4,220   特単　　

WX05K01 ﾄﾗｯｸ損料

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積

供用1日当たり損料（無積雪地）

建設機械損料表  5-27

日          4,220   特単　　

WX05K01 ﾄﾗｯｸ損料(ｸﾚｰﾝ装置付)

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t級、2.9t吊

供用1日当たり損料（無積雪地）

建設機械損料表  5-28

日          6,770   特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0318

YG000000125 発生土処理                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積1,000円/m3                          

                                        

          1,000   

YG000000155 表層                                    FMEJI000T5 成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

新潟市設計単価                          

            830   

YG000000202 発生土処理                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積1,000円/m3                          

                                        

          1,000   

YG000000208 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FSKT200    小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           組        

 ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用　塩ﾋﾞ管用　φ200㎜         

積算資料                                

                                        

         29,500   

YG000000208 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FSJK200    小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手 組立人孔用  個        

φ200mm                                 

                                        

新潟市設計単価                          

         31,400   

YG000000364 発生土処理                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積1,000円/m3                          

                                        

          1,000   

YG000000390 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        FKESING2000 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料                          回        

呼び径2000　L=2.0ｍ　ﾀｲﾌﾟV              

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

2022年推進工事用物価資料                

         41,000   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMF600T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

新潟市設計単価                          

        118,000   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FM60045    無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              袋        

25㎏袋                                  

                                        

積算資料                                

          4,160   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0319

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    箇所      

 φ600用                                 

                                        

新潟市設計単価                          

            665   

YG000000130 発生土処分                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積1,000円/m3                          

                                        

          1,000   

YG000000006 発生土処理                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積1,000円/m3                          

                                        

          1,000   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FKATOJ150  マンホール用可とう継手                  組        

 塩ビ管用φ150mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

          7,810   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FKCM0031   可とう継手 1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用                個        

VU150用　(削孔費含む)                   

拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ                           

新潟市設計単価                          

         12,200   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FKATOJ100  マンホール用可とう継手                  組        

 塩ビ管用φ100mm　貼付ﾀｲﾌﾟ               

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

          6,905   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FKAP150IN  アダプタセット                          個        

塩ビ管用　径150流入用                   

小型レジンマンホール　３００型          

新潟市設計単価                          

         11,100   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FKAP150OUT アダプタセット                          個        

塩ビ管用　径150流出用                   

小型レジンマンホール　３００型          

新潟市設計単価                          

         10,400   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMF600T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

新潟市設計単価                          

        118,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0320

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FM60045    無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              袋        

25㎏袋                                  

                                        

積算資料                                

          4,160   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    箇所      

 φ600用                                 

                                        

新潟市設計単価                          

            665   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FMF300T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

（受枠変形防止高さ調整部材含まず）      

呼び300　T-25　高さ調整部材M12適用      

新潟市設計単価                          

         45,600   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKRMR50    調整リング                              個        

H=50mm                                  

小型レジンマンホール　３００型          

新潟市設計単価                          

          7,990   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKRMJO200  上部壁                                  個        

H=200mm　インサートナット付             

小型レジンマンホール　３００型          

新潟市設計単価                          

         16,500   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKRMCHO400 直壁                                    個        

H=400mm                                 

小型レジンマンホール　３００型          

新潟市設計単価                          

         12,000   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKRMCHO900 直壁                                    個        

H=900mm                                 

小型レジンマンホール　３００型          

新潟市設計単価                          

         24,900   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKRMKTH370 管取付け壁                              個        

 H=370mm　流入管・流出管口径φ150用ｲﾝﾊﾞｰﾄ

小型レジンマンホール　３００型          

新潟市設計単価                          

         25,600   

YG000000074 小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               FKRMTB70   底版                                    個        

                                        

小型レジンマンホール　３００型          

新潟市設計単価                          

          8,840   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0321

YG000000127 ます                                    FBF200T8   下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      組        

呼び200　T-8　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず　台座共     

                                        

新潟市設計単価                          

         29,200   

YG000000127 ます                                    FBF300T8   下水道用鋳鉄製防護蓋　新潟市仕様型      組        

呼び300　T-8　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず　台座共     

高さ調整部材M12適用                     

新潟市設計単価                          

         53,200   

YG000000069 汚水桝（組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ）                  FMF600T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

新潟市設計単価                          

        118,000   

YG000000069 汚水桝（組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ）                  FM60045    無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              袋        

25㎏袋                                  

                                        

積算資料                                

          4,160   

YG000000069 汚水桝（組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ）                  FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    箇所      

 φ600用                                 

                                        

新潟市設計単価                          

            665   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FSANP001   産業廃棄物収集運搬費                    台        

4t車（廃プラスチック）                  

20㎞以内回収物はある程度集積していること

新潟市設計単価                          

         25,000   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FSANP002   産業廃棄物処分費                        ｔ        

廃プラスチック                          

運搬費は含まない。                      

新潟市設計単価                          

         90,000   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          W0001      耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP       ｍ        

JIS K 6742　呼び径25mm肉厚3.5mm長4ｍ    

物価資料（小数点以下なし）              

（ｍ当り換算）                          

            289   

YG000000155 表層                                    FMEJI000T5 成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

新潟市設計単価                          

            830   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0322

YG000000202 発生土処理                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積1,000円/m3                          

                                        

          1,000   

YG000000208 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FSKT200    小口径推進管用ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手           組        

 ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用　塩ﾋﾞ管用　φ200㎜         

積算資料                                

                                        

         29,500   

YG000000208 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          FSJK200M   小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手　MMホール用 個        

φ200mm                                 

                                        

新潟市設計単価                          

         31,400   

YG000000364 発生土処理                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積1,000円/m3                          

                                        

          1,000   

YG000000386 立坑材料                                FTATE067   MMﾎｰﾙ 刃口 H=900mm                      個        

1号                                     

現場車上渡し                            

新潟市設計単価                          

        135,000   

YG000000386 立坑材料                                FTATE049   MMﾎｰﾙ 坑口取付壁 H=1200mm               個        

(先端刃溶接なし)                        

 1号 内径φ900mm　現場車上渡し           

新潟市設計単価                          

        277,000   

YG000000386 立坑材料                                FTATE0310  無溶接接合用MMﾎｰﾙ 直壁 H=1200mm         個        

 1号 内径φ900mm                         

現場車上渡し                            

新潟市設計単価                          

        209,000   

YG000000069 組立ﾏﾝﾎｰﾙ（回転圧入式立坑上部）         FMF600T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

(受枠変形防止高さ調整部材含まず）       

呼び６００ Ｔ－２５　高さ調整部材M16適用

新潟市設計単価                          

        118,000   

YG000000069 組立ﾏﾝﾎｰﾙ（回転圧入式立坑上部）         FM60045    無収縮ﾓﾙﾀﾙ                              袋        

25㎏袋                                  

                                        

積算資料                                

          4,160   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0323

YG000000069 組立ﾏﾝﾎｰﾙ（回転圧入式立坑上部）         FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    箇所      

 φ600用                                 

                                        

新潟市設計単価                          

            665   

YG000000069 組立ﾏﾝﾎｰﾙ（回転圧入式立坑上部）         FTATE068   MMﾎｰﾙ 床版斜壁 H=300mm                  個        

 1号　開口φ600                          

現場車上渡し                            

新潟市設計単価                          

         43,500   

YG000000130 発生土処分                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積1,000円/m3                          

                                        

          1,000   

VTD100K     取付管土工（塩ビ管φ100)                第0-0001号 FKONYU     購入土　                                m3        

真砂土                                  

笹神                                    

新潟市設計単価                          

          1,308   

VTD100H     取付管土工（塩ビ管φ100)                第0-0011号 FKONYU     購入土　                                m3        

真砂土                                  

笹神                                    

新潟市設計単価                          

          1,308   

VX01053M04 推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    第0-0030号 WX015K02   推進機等損料(TP40SCL)                   　時間    

塩ビ管、半管用                          

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

         13,200   

VX01053M04 推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    第0-0030号 WX015013   先導体                                  個        

 塩ビ管φ200                             

2022年度版日推協（損料参考資料）        

                                        

            741   

VX01053M04 推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    第0-0030号 WX015013   ｶｯﾀｰﾍｯﾄﾞ                                個        

 塩ビ管φ200、普通土                     

2022年度版日推協（損料参考資料）        

                                        

          1,510   

VX01053M04 推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    第0-0030号 WX015013   ｹｰｼﾝｸﾞ＆ｽｸﾘｭ                            本        

1m管用　普通土                          

2022年度版日推協（損料参考資料）        

                                        

            107   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0324

VX01053M04 推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    第0-0030号 WX015013   油圧ﾎｰｽ・電気ｹｰﾌﾞﾙ・ｴｱﾎｰｽ               組        

4m/本                                   

2022年度版日推協(損料参考資料)          

                                        

            130   

VX01053M04 推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    第0-0030号 WX0200     滑材                                    ㍑        

推進工法用                              

見積り28円/㍑                           

                                        

             28   

VX01059M04 坑口工（低耐荷力ｵｰｶﾞ）                  第0-0042号 WX02011    止水器                                  組        

 φ200　標準型                           

見積り30,000円/組                       

                                        

         30,000   

VX01064M04 既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力ｵｰｶﾞ）         第0-0045号 WX01014    止水器                                  組        

 φ200 既設人孔                          

見積り30,000円/組                       

                                        

         30,000   

VX05001M04 注入設備据付・解体工（車上）            第0-0056号 WX05K01    ﾄﾗｯｸ損料(ｸﾚｰﾝ装置付)                    日        

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t級、2.9t吊       

供用1日当たり損料（無積雪地）           

建設機械損料表  5-28                    

          6,770   

VX05001M04 注入設備据付・解体工（車上）            第0-0056号 WX05K01    ﾄﾗｯｸ損料                                日        

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積                     

供用1日当たり損料（無積雪地）           

建設機械損料表  5-27                    

          4,220   

VX05001M04 注入設備据付・解体工（車上）            第0-0056号 WX05001    ﾄﾗｯｸ損料                                日        

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積                     

供用1日当たり損料（無積雪地）           

建設機械損料表  5-27                    

          4,220   

V0001AK    購入土運搬                              第0-0060号 FKONYU     購入土　                                m3        

真砂土                                  

笹神                                    

新潟市設計単価                          

          1,308   

VX03008M04 圧入掘削積込み工                        第0-0064号 WX03K01    揺動圧入機損料                          時間      

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

         13,600   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0325

VX03014M04 ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工                          第0-0069号 WX03K01    揺動圧入機損料                          時間      

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

         13,600   

VX03016M04 機械設置撤去工                          第0-0074号 WX03K01    揺動圧入機損料                          時間      

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

         13,600   

VD608K20   泥水運搬処理                            第0-0077号 FODEI003S  汚泥処理費                              m3        

セメント汚泥（ﾊﾞｷｭｰﾑ運搬）              

無機質・自硬性汚泥を想定                

新潟市設計単価                          

         13,000   

VX03027M04 円形覆工板賃料及び整備料                第0-0083号 WX03033     円形覆工板賃料　φ2000用　T-25          　月      

31～90日以内                            

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

                                        

         35,800   

VX03027M04 円形覆工板賃料及び整備料                第0-0083号 WX03033     円形覆工板整備料　φ2000用　T-25        枚        

                                        

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

                                        

         12,100   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0084号 FZBM16350  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         本        

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            850   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0084号 FNTM16     ナット                                  個        

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            150   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0084号 FUHBTM16   受枠変形防止高さ調整部材                個        

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            770   

VTB0001T   取付管推進材料費                        第0-0093号 FTB001T100 特殊支管                                個        

呼び径100                               

見積11,700円/個                         

                                        

         11,700   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0326

VTB0001T   取付管推進材料費                        第0-0093号 FTB0001T2  接合剤                                  kg        

塩ビ管接合用                            

見積2,486円/㎏                          

                                        

          2,486   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WC040072   鋼製鞘管　267.4mm×1.0m                 本        

日推協（取付管推進2013）                

見積り38,000円/本                       

                                        

         38,000   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WC040072   ブランククラウン　267.4mm×0.2m         個        

日推協（取付管推進2013）                

見積り10,300円/個                       

                                        

         10,300   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WX040072    ボーリングロッド(φ５０　L=1.0m)        ｍ        

日推協（取付管推進2013）                

2022年推進工事用物価資料                

小数点以下なし                          

         10,700   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WX040072   掘削ビット(呼び径２５０)                組        

日推協（取付管推進2013）                

2022年推進工事用物価資料                

小数点以下なし                          

        311,500   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WX040072   ウォータースイベル                      組        

日推協（取付管推進2013）                

2022年推進工事用物価資料                

小数点以下なし                          

         36,000   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WX040072   センターライザー(呼び径２５０)          組        

日推協（取付管推進2013）                

2022年推進工事用物価資料                

小数点以下なし                          

         91,650   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WX040101   推進装置損料                            日        

推進機（ｺﾝﾄﾞﾙ350型）                    

                                        

                                        

         44,200   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WX040101   高圧洗浄機[工事用・ﾓｰﾀ駆動]             日        

3.7kW　標準運転日当たり換算値(無積雪地) 

建設機械損料表  P6-30                   

                                        

            969   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0327

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WX040101   水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]        日        

容量 3m3　標準供用1日当たり換算値       

(無積雪地)　建設機械損料表  P6-29       

                                        

            472   

VXC04013    コア抜き工および支管取付φ100           第0-0100号 WX04K06    推進装置損料                            日        

推進機（ｺﾝﾄﾞﾙ350型）                    

                                        

                                        

         44,200   

VXC04013    コア抜き工および支管取付φ100           第0-0100号 WC04013    コアビット                              個        

ホールカッター　呼径100                 

見積り37,400円/個                       

                                        

         37,400   

VX04016M04 中込め注入工                            第0-0104号 WX040161   水                                      m3        

（無代価）                              

                                        

                                        

              0   

VX04026M04 鋼製管撤去工                            第0-0107号 WX04026    推進装置損料                            日        

推進機（ｺﾝﾄﾞﾙ350型）                    

                                        

                                        

         44,200   

VX05K01A   ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        第0-0057号 WX05K01    ﾄﾗｯｸ損料(ｸﾚｰﾝ装置付)                    日        

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t級、2.9t吊       

供用1日当たり損料（無積雪地）           

建設機械損料表  5-28                    

          6,770   

VX05K01A   ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        第0-0057号 WX05K01    ﾄﾗｯｸ損料                                日        

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積                     

供用1日当たり損料（無積雪地）           

建設機械損料表  5-27                    

          4,220   

VKANSOKU001 観測井戸                                第0-0122号 FKWP50K    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  ｍ        

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

新潟市設計単価                          

          6,830   

V0001AK    購入土運搬                              第0-0005号 FKONYU     購入土　                                m3        

真砂土                                  

笹神                                    

新潟市設計単価                          

          1,308   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0328

V0001AK    購入土運搬                              第0-0005号 FKONYU     購入土　                                m3        

真砂土                                  

笹神                                    

新潟市設計単価                          

          1,308   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0084号 FZBM16350  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         本        

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            850   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0084号 FNTM16     ナット                                  個        

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            150   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0084号 FUHBTM16   受枠変形防止高さ調整部材                個        

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            770   

VMHZ002    高さ調整部材等                          第0-0145号 FZBM12150  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12                         本        

SUS品　250ﾐﾘ                            

呼び300用                               

新潟市設計単価                          

            525   

VMHZ002    高さ調整部材等                          第0-0145号 FNTM12     ナット                                  個        

SUS品　M12                              

呼び300用                               

新潟市設計単価                          

             75   

VMHZ002    高さ調整部材等                          第0-0145号 FUHBTM12   受枠変形防止高さ調整部材                個        

M12　樹脂製                             

呼び300用                               

新潟市設計単価                          

            770   

VTD100C     取付管土工（塩ビ管φ100)                第0-0151号 FKONYU     購入土　                                m3        

真砂土                                  

笹神                                    

新潟市設計単価                          

          1,308   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0084号 FZBM16350  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         本        

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            850   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0329

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0084号 FNTM16     ナット                                  個        

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            150   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0084号 FUHBTM16   受枠変形防止高さ調整部材                個        

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            770   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0161号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

VX01053M04 推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    第0-0166号 WX015K02   推進機等損料(TP40SCL)                   　時間    

塩ビ管、半管用                          

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

         13,200   

VX01053M04 推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    第0-0166号 WX015013   先導体                                  個        

 塩ビ管φ200                             

2022年度版日推協（損料参考資料）        

                                        

            741   

VX01053M04 推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    第0-0166号 WX015013   ｶｯﾀｰﾍｯﾄﾞ                                個        

 塩ビ管φ200、普通土                     

2022年度版日推協（損料参考資料）        

                                        

          1,510   

VX01053M04 推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    第0-0166号 WX015013   ｹｰｼﾝｸﾞ＆ｽｸﾘｭ                            本        

1m管用　普通土                          

2022年度版日推協（損料参考資料）        

                                        

            107   

VX01053M04 推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    第0-0166号 WX015013   油圧ﾎｰｽ・電気ｹｰﾌﾞﾙ・ｴｱﾎｰｽ               組        

4m/本                                   

2022年度版日推協(損料参考資料)          

                                        

            130   

VX01053M04 推進工(低耐荷力ｵｰｶﾞ)                    第0-0166号 WX0200     滑材                                    ㍑        

推進工法用                              

見積り28円/㍑                           

                                        

             28   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0330

VX01059M04 坑口工（低耐荷力ｵｰｶﾞ）                  第0-0042号 WX02011    止水器                                  組        

 φ200　標準型                           

見積り30,000円/組                       

                                        

         30,000   

VX01064M04 既設ﾏﾝﾎｰﾙ坑口工（低耐荷力ｵｰｶﾞ）         第0-0045号 WX01014    止水器                                  組        

 φ200 既設人孔                          

見積り30,000円/組                       

                                        

         30,000   

VX05K01A   ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        第0-0057号 WX05K01    ﾄﾗｯｸ損料(ｸﾚｰﾝ装置付)                    日        

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t級、2.9t吊       

供用1日当たり損料（無積雪地）           

建設機械損料表  5-28                    

          6,770   

VX05K01A   ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        第0-0057号 WX05K01    ﾄﾗｯｸ損料                                日        

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積                     

供用1日当たり損料（無積雪地）           

建設機械損料表  5-27                    

          4,220   

V0001AK    購入土運搬                              第0-0060号 FKONYU     購入土　                                m3        

真砂土                                  

笹神                                    

新潟市設計単価                          

          1,308   

VX03101M04 圧入掘削積込み工                        第0-0171号 WX031K01   回転圧入機損料                          　時間    

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

         15,200   

VX03103M04 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ設置・撤去工                  第0-0174号 WX031K01   回転圧入機損料                          　時間    

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

         15,200   

VX03104M04 機械設置撤去工                          第0-0175号 WX031K01   回転圧入機損料                          　時間    

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

                                        

                                        

         15,200   

VC5K900    仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        第0-0176号 WG0386M    仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料                          　個      

MMホール　1号　L=1.0ｍ                  

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

2022年推進工事用物価資料                

          9,700   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0331

VC5K900    仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        第0-0176号 WG0386M    仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料                          　個      

MMホール　1号　L=1.5ｍ                  

2022年度版日推協（損料率参考資料）      

2022年推進工事用物価資料                

         14,500   

VC7K900    スライム運搬処理工                      第0-0177号 FODEI003S  汚泥処理費                              m3        

セメント汚泥（ﾊﾞｷｭｰﾑ運搬）              

無機質・自硬性汚泥を想定                

新潟市設計単価                          

         13,000   

VX03026M04 円形覆工板賃料及び整備料                第0-0179号 WX03032     円形覆工板賃料　φ2000用　T-25          　月      

30日以内                                

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

                                        

         42,900   

VX03026M04 円形覆工板賃料及び整備料                第0-0179号 WX03032     円形覆工板整備料　φ2000用　T-25        枚        

                                        

2022年推進工事用積算資料（ﾀｲﾌﾟⅤ）      

                                        

         12,100   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0084号 FZBM16350  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         本        

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            850   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0084号 FNTM16     ナット                                  個        

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            150   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0084号 FUHBTM16   受枠変形防止高さ調整部材                個        

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            770   

VTB0001T   取付管推進材料費                        第0-0183号 FTB001T100 特殊支管                                個        

呼び径100                               

見積11,700円/個                         

                                        

         11,700   

VTB0001T   取付管推進材料費                        第0-0183号 FTB0001T2  接合剤                                  kg        

塩ビ管接合用                            

見積2,486円/㎏                          

                                        

          2,486   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0332

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WC040072   鋼製鞘管　267.4mm×1.0m                 本        

日推協（取付管推進2013）                

見積り38,000円/本                       

                                        

         38,000   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WC040072   ブランククラウン　267.4mm×0.2m         個        

日推協（取付管推進2013）                

見積り10,300円/個                       

                                        

         10,300   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WX040072    ボーリングロッド(φ５０　L=1.0m)        ｍ        

日推協（取付管推進2013）                

2022年推進工事用物価資料                

小数点以下なし                          

         10,700   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WX040072   掘削ビット(呼び径２５０)                組        

日推協（取付管推進2013）                

2022年推進工事用物価資料                

小数点以下なし                          

        311,500   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WX040072   ウォータースイベル                      組        

日推協（取付管推進2013）                

2022年推進工事用物価資料                

小数点以下なし                          

         36,000   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WX040072   センターライザー(呼び径２５０)          組        

日推協（取付管推進2013）                

2022年推進工事用物価資料                

小数点以下なし                          

         91,650   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WX040101   推進装置損料                            日        

推進機（ｺﾝﾄﾞﾙ350型）                    

                                        

                                        

         44,200   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WX040101   高圧洗浄機[工事用・ﾓｰﾀ駆動]             日        

3.7kW　標準運転日当たり換算値(無積雪地) 

建設機械損料表  P6-30                   

                                        

            969   

VXC04010   取付管推進工                            第0-0094号 WX040101   水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]        日        

容量 3m3　標準供用1日当たり換算値       

(無積雪地)　建設機械損料表  P6-29       

                                        

            472   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0333

VXC04013    コア抜き工および支管取付φ100           第0-0100号 WX04K06    推進装置損料                            日        

推進機（ｺﾝﾄﾞﾙ350型）                    

                                        

                                        

         44,200   

VXC04013    コア抜き工および支管取付φ100           第0-0100号 WC04013    コアビット                              個        

ホールカッター　呼径100                 

見積り37,400円/個                       

                                        

         37,400   

VX04016M04 中込め注入工                            第0-0104号 WX040161   水                                      m3        

（無代価）                              

                                        

                                        

              0   

VX04026M04 鋼製管撤去工                            第0-0107号 WX04026    推進装置損料                            日        

推進機（ｺﾝﾄﾞﾙ350型）                    

                                        

                                        

         44,200   

VX05K01A   ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        第0-0057号 WX05K01    ﾄﾗｯｸ損料(ｸﾚｰﾝ装置付)                    日        

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]4～4.5t級、2.9t吊       

供用1日当たり損料（無積雪地）           

建設機械損料表  5-28                    

          6,770   

VX05K01A   ﾄﾗｯｸ損料(注入時)                        第0-0057号 WX05K01    ﾄﾗｯｸ損料                                日        

ﾄﾗｯｸ[普通]4～4.5t積                     

供用1日当たり損料（無積雪地）           

建設機械損料表  5-27                    

          4,220   

VTINKA1CK  沈下棒土工(市道C断面)                   第0-0191号 FKONYU     購入土　                                m3        

真砂土                                  

笹神                                    

新潟市設計単価                          

          1,308   

VTINKA50A   沈下棒設置工φ50mm                      第0-0198号 FTINKA50   沈下棒                                  組        

φ50A                                   

ﾛｯﾄﾞの長さは1mを標準とする              

新潟市設計単価                          

          6,600   

VTINKA50A   沈下棒設置工φ50mm                      第0-0198号 W0001      鋳鉄製防護ふた                          個        

ます径150　T-8　簡易型                  

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

          9,785   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0334

VKANSOKU001 観測井戸                                第0-0199号 FKWP50K    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  ｍ        

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

新潟市設計単価                          

          6,830   

VKANSOKU001 観測井戸                                第0-0200号 FKWP50K    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  ｍ        

φ50mm                                  

1m当り土質は砂質・ｼﾙﾄの場合             

新潟市設計単価                          

          6,830   

SWB010230  借地料(m2入力)                          第0-0201号 TFJA0404336 借地料                                  m2        

                                        

                                        

                                        

            498   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0335

S0930 廃材処理費                              第0-0019号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SWB223710 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         第0-0050号 TFJA0404402 注入材                                  l         

溶液型無機瞬結・中結タイプ              

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

             49   

SWB223710 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         第0-0055号 TFJA0404402 注入材                                  l         

溶液型無機瞬結・中結タイプ              

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

             49   

SWG261500 底盤コンクリート打設工                  第0-0073号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

30-18-25高炉　W/C=50％　新潟地区        

新潟市設計単価                          

                                        

         14,800   

S0950 ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              第0-0075号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

                                        

                                        

                                        

         37,750   

SWB223710 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         第0-0110号 TFJA0404402 注入材                                  l         

溶液型無機瞬結タイプ                    

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

             49   

S0930 廃材処理費                              第0-0019号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

VSIHO01 金属支保設置・撤去                      第0-0132号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

VSIHO01 金属支保設置・撤去                      第0-0132号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0336

VSIHO01 金属支保設置・撤去                      第0-0132号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

VSIHO02 金属支保設置・撤去                      第0-0135号 TY009500221 腹起し材賃料                            式        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

VSIHO02 金属支保設置・撤去                      第0-0135号 TY009500231 切梁材賃料                              式        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

VSIHO02 金属支保設置・撤去                      第0-0135号 TY009500241 水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                           式        

別途計上                                

                                        

                                        

              0   

SWG411100 取付管布設および支管取付工              第0-0155号 TQJ2001050 取付管布設･支管取付工 加算額            箇所      

可とう性支管設置費 管径100              

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

          5,665   

S0930 廃材処理費                              第0-0019号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SWB223710 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         第0-0169号 TFJA0404402 注入材                                  l         

溶液型無機瞬結・中結タイプ              

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

             49   

SWB223710 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         第0-0170号 TFJA0404402 注入材                                  l         

溶液型無機瞬結・中結タイプ              

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

             49   

SWG261500 底盤コンクリート打設工                  第0-0073号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

30-18-25高炉　W/C=50％　新潟地区        

新潟市設計単価                          

                                        

         14,800   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0337

SWB223710 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         第0-0186号 TFJA0404402 注入材                                  l         

溶液型無機瞬結タイプ                    

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

             49   

S0930 廃材処理費                              第0-0019号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0338

T  処分費等                                     46,600     35 諸経費等の対象としない                      -18,450     

T  処分費等                                    422,700     35 諸経費等の対象としない                       31,050     


