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路線名 枝線 128 ～ 130A

令 和 5 年 度

当初設計

単独事業

新 潟 市 公 共 下 水 道 事 業

汚 水 管 渠 布 設 工 事

数 量 計 算 表

西部地域下水道事務所

黒埼第５処理分区
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数量計算表 低耐荷力圧入二工程式推進工（φ１５０）
単独事業

空 伏 スパイラル継手付直管 (L=0.8m)

上流側 下流側 上流側 下流側 延 長 標準管 先頭管 最終管 ｹｰｼﾝｸﾞ用 MMﾎｰﾙ用 組立人孔用 沈設立坑用

（m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （m） （本） （本） （本） （個） （個） （個） （個）

№130A-3 ～　№130-1(既設) 2.00 0.90 0.90 0.90 32.00 30.55 31.10 0.550 37 1 1 1 1

No.130A-2 ～ No.130A-3 0.90 2.00 0.90 0.90 30.00 28.55 29.10 0.550 35 1 1 1 1

No.130A-1 ～ No.130A-2 2.00 0.90 0.90 0.90 17.00 15.55 16.10 0.550 19 1 1 1 1

№128-4 ～　№130A-1 0.90 2.00 0.90 0.90 12.00 10.55 11.10 0.550 12 1 1 1 1

No.128-3 ～ No.128-4 2.00 0.90 0.90 0.90 29.00 27.55 28.10 0.550 34 1 1 1 1

合　　計 120.00 112.75 115.50 2.750 137 5 5 5 5

推　進 推　進 方向 発生土

沈設立坑用 設備工 設　備 転換工 処分工

発進用 通過用 到達 1.0m/箇所 据換工

（箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （m3）

№130A-3 ～　№130-1(既設) 1 1 1 1 0.65

No.130A-2 ～ No.130A-3 1 1 1 1 0.61

No.130A-1 ～ No.130A-2 1 1 1 1 0.33

№128-4 ～　№130A-1 1 1 1 1 0.23

No.128-3 ～ No.128-4 1 1 1 1 0.59

合　　計 5 5 5 3 2 2.41

5.0m 

1m当り数量

・残土処分工： 0.0214 m3/m0.165＾2×π/4=

112.75

28.55

15.55

10.55

27.55

備 考

推 進 工

（m）

30.55

推進用可とう継手

備 考

鏡切工

30.55

坑 口 工

ｹｰｼﾝｸﾞ用

マンホール測点
管渠延長推進延長

マンホール内径
区間延長

スクリュコンベヤ

立坑寸法

10.55

28.55

マンホール測点
類撤去工

112.75

27.55

（m）

15.55
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薬液注入工施工数量計算書(二重管ｽﾄﾚｰﾅｰ工法:単相方式) 懸濁型

施     工     場     所 注 入 幅 注 入 長 注入面積 施工本数 土 質 Ｎ値 削孔長(m)注入厚(m)土被長(m) 注入土量m3 注入率(%) 注入量 kl 注入量 ㍑ 準備時間(分) 削孔時間(分) 注入時間(分) 引抜時間(分) 施工時間(分) 施工本数(本) 運転日数(日) 備 考

粘性土 2.0 2.700 1.804 9.3 35.0 3.255 10.8

130A路線 ｍ ｍ ㎡ 本 砂質土 8.0 1.281 0.901 4.6 35.0 1.610 6.4

No,130-1立坑 2.205 2.705 5.16 6 腐植土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

到達立坑　上流部 埋戻土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----  1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

(φ900mm) 合 計 3.981 2.705 1.28 13.9 4.865 811 14.0 17.2 45.1 2.6 78.9 9.6 0.6

粘性土 2.0 2.700 1.901 9.6 35.0 3.360 10.8

130A路線 ｍ ｍ ㎡ 本 砂質土 8.0 1.204 0.804 4.0 35.0 1.400 6.0

No,130A-3立坑 2.205 2.705 5.03 5 腐植土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

発進立坑　下流部 (控除) 埋戻土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----  1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

(φ2000mm) 0.004㎡ 合 計 3.904 2.705 1.20 13.6 4.760 952 14.0 16.8 52.9 2.4 86.1 8.8 0.6

粘性土 2.0 2.700 1.921 9.7 35.0 3.395 10.8

130A路線 ｍ ｍ ㎡ 本 砂質土 8.0 1.184 0.784 3.9 35.0 1.365 5.9

No,130A-3立坑 2.205 2.705 5.03 5 腐植土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

発進立坑　上流部 埋戻土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----  1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

(φ2000mm) 合 計 3.884 2.705 1.18 13.6 4.760 952 14.0 16.7 52.9 2.4 86.0 8.8 0.6

粘性土 2.0 2.700 1.990 10.0 35.0 3.500 10.8

130A路線 ｍ ㎡ 本 砂質土 8.0 0.985 0.695 3.5 35.0 1.225 4.9

No,130A-2立坑 2.205 2.685 5.01 5 腐植土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

到達立坑　下流部 (控除) 埋戻土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----  1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

(φ900mm) 0.156㎡ 合 計 3.685 2.685 1.00 13.5 4.725 945 14.0 15.7 52.5 2.0 84.2 9.0 0.6

粘性土 2.0 2.700 1.990 10.3 35.0 3.605 10.8

130A路線 ｍ ㎡ 本 砂質土 8.0 0.935 0.645 3.3 35.0 1.155 4.7

No,130A-2立坑 2.205 2.635 5.16 6 腐植土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

到達立坑　上流部 埋戻土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----  1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

(φ900mm) 合 計 3.635 2.635 1.00 13.6 4.760 793 14.0 15.5 44.1 2.0 75.6 10.0 0.6

粘性土 2.0 2.700 2.060 10.1 35.0 3.535 10.8

130A路線 ｍ ㎡ 本 砂質土 8.0 0.954 0.594 2.9 35.0 1.015 4.8

No,130A-1立坑 2.205 2.654 4.89 5 腐植土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

発進到達立坑　下流部 (控除) 埋戻土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----  1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

(φ2000mm) 0.146㎡ 合 計 3.654 2.654 1.00 13.0 4.550 910 14.0 15.6 50.6 2.0 82.2 9.2 0.5

粘性土 2.0 2.700 2.060 10.4 35.0 3.640 10.8

128路線 ｍ ｍ ㎡ 本 砂質土 8.0 0.933 0.573 2.9 35.0 1.015 4.7

No,130A-1立坑 2.205 2.633 5.03 5 腐植土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

発進立坑　上流部 埋戻土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----  1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

(φ2000mm) 合 計 3.633 2.633 1.00 13.3 4.655 931 14.0 15.5 51.7 2.0 83.2 9.1 0.5

粘性土 2.0 2.700 2.090 9.8 35.0 3.430 10.8

128路線 ｍ ｍ ㎡ 本 砂質土 8.0 0.928 0.538 2.5 35.0 0.875 4.6

No,128-4立坑 2.205 2.628 4.69 5 腐植土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

到達立坑　下流部 (控除) 埋戻土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----  1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

(φ900mm) 0.470㎡ 合 計 3.628 2.628 1.00 12.3 4.305 861 14.0 15.4 47.8 2.0 79.2 9.5 0.5

粘性土 2.0 2.700 2.090 10.8 35.0 3.780 10.8

128路線 ｍ ｍ ㎡ 本 砂質土 8.0 0.878 0.488 2.5 35.0 0.875 4.4

No,128-4立坑 2.205 2.578 5.16 6 腐植土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

到達立坑　上流部 埋戻土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----  1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

(φ900mm) 合 計 3.578 2.578 1.00 13.3 4.655 776 14.0 15.2 43.1 2.0 74.3 10.2 0.6

粘性土 2.0 2.700 2.070 10.4 35.0 3.640 10.8

128路線 ｍ ㎡ 本 砂質土 8.0 0.771 0.401 2.0 35.0 0.700 3.9

No,128-3立坑 2.205 2.471 5.03 5 腐植土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

発進立坑　下流部 埋戻土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----  1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り 1箇所当り

(φ2000mm) 合 計 3.471 2.471 1.00 12.4 4.340 868 14.0 14.7 48.2 2.0 78.9 9.6 0.5

1現場当り (供用日)

50.19 53 132.5 46.375 5.6 8.4
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薬液注入工　ボーリング及び水質試験回数

観測井深 ｽﾄﾚｰﾅ 塩ビ管長

(m) (m) (m) 着手前 施工中 ※１ ※２

No,130-1立坑 1.12 -2.861 4.98 4.98 1 1 14 11 27

No,130A-3立坑 1.14 -2.764 4.90 4.90 1 1 14 11 27

No,130A-2立坑 1.03 -2.655 4.69 4.69 1 1 14 11 27

No,130A-1立坑 1.10 -2.554 4.65 4.65 1 1 14 11 27

No,128-4立坑 1.13 -2.498 4.63 4.63 1 1 14 11 27

No,128-3立坑 1.11 -2.361 4.47 4.47 1 1 14 11 27

合計 28.32 0.0 28.32 6 6 84 66 162

※１ 工事終了後，２週間経過まで毎日１回

※２ ２週間経過後半年を経過まで月２回

§ 観測井深さは，注入下端より１ｍまでとする。

§ PH測定回数は日本グラウト協会発刊積算資料に準ずる。

立坑Ｎo， 地盤高さ
薬液注入
範囲下端

PH測定回数（回）
合計
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ｹｰｼﾝｸﾞ計

1

0.01

（ｔ） （ｔ）

0.86

0.89

　立坑数量集計表　

圧入掘削
積 込 み

最  終
ケーシング
（t=12mm）

仮  設
ケーシング
（t=12mm）

中  間
ケーシング
（t=12mm）

ケーシング
引 抜 き
0.9m/箇所

ケーシング
切  断

ケーシング（φ2000）

1

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

3.1m
3
/箇所

坑  口
スクラップ

ケーシング
溶  接

6.3m/箇所

ケーシング
スクラップ

（ｍ） （回）

覆工板

12.08

1

1

（ｍ）

1

4.50

11.88

1

4.25 1

（ヶ所）（本）

0.00 1.40

1

1

1

1

10

（組）（ヶ所）（ｍ）

0

（本） （ｍ）（ヶ所）

1 10.01

3

4.071

1.10 1

0.90 1

30.00

1

130A路線№130A-3

130A路線№130A-1

0.00

0.00

128路線№128-3

0

立坑 No

2.40

（ｍ） （本）

1

先  頭
ケーシング
（t=12mm）

2.40

112.40 0 11.81 0.85 0.01

2.60
3

0.03

2.63
3.40 12.823

3 3

2.7 m 9.3 m3
35.77

10.60 m

7.20 3計

圧入掘削 積込み

粘性土
N≦5

砂質土
N≦30

（ｍ）

1.80

1.55

1.37

4.72

（ｍ）

2.70

2.70

2.70

8.10
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1/4×π×0.100 ×
0.0942t/m2×0箇所

0.00 t 94.2kg/m2 ⇒ 0.0942t/m2

形　　状　・　寸　　法 算　　　　　　式 数　　　　量 単 位

130A路線No.130A-3  立坑数量計算書

本

備　　　　　　考種　　　　　別

中間ケーシング φ2.00m   t=12mm

先頭ケーシング

L=

2.40φ2.00m   t=12mm L=

本

回

1.40 m

m 本

1

1m

m 1

圧入掘削積込み
掘削深－舗装厚
4.552m－0.05m

L=

仮設ケーシング φ2.00m   t=12mm

最終ケーシング

3.1 m
3

φ2.00m   t=12mm

L=

引抜き長　L= 0.9 m

2.00

1 箇所

1

4.50
粘性土N≦5
砂質土N≦30 1.80

2.70

m

615kg/m　⇒　0.615t/m

ケーシング引抜き

ケーシング溶接 1          L= 6.3 m

底盤コンクリート           V=

ケーシングスクラップ 1.448m×0.615t/m 0.89

ケーシング切断 GL-1.5m　t=12mm 2.000×π＋1.448×4 12.08

坑口スクラップ
管外径＋0.10
0.165m＋0.10m

覆　　工　　板 φ2.00m用 1

1/4×π×0.265 ×
0.0942t/m2×2箇所

0.01

坑口スクラップ
管外径＋0.10
0.000m＋0.10m

組

t

t 94.2kg/m2 ⇒ 0.0942t/m2

箇所

m 舗装:市道C断面

箇所

2

2

R4積算基準1-119
鋼板7.85×12mm(厚さ)
＝94.2kg/m2
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覆　　工　　板 φ2.00m用 1 組

94.2kg/m2 ⇒ 0.0942t/m2坑口スクラップ
管外径＋0.10
0.000m＋0.10m

1/4×π×0.100 ×
0.0942t/m2×0箇所

0.00 t

坑口スクラップ
管外径＋0.10
0.165m＋0.10m

1/4×π×0.265 ×
0.0942t/m2×2箇所

0.01 t 94.2kg/m2 ⇒ 0.0942t/m2

ケーシングスクラップ 1.399m×0.615t/m 0.86 t 615kg/m　⇒　0.615t/m

ケーシング切断 GL-1.5m　t=12mm 2.000×π＋1.399×4 11.88 m

ケーシング溶接           L= 6.3 m 1 箇所

1 箇所

底盤コンクリート           V= 3.1 m
3 1 箇所

2.70

ケーシング引抜き 引抜き長　L= 0.9 m

1 回

圧入掘削積込み
掘削深－舗装厚
4.301m－0.05m

4.25 m 舗装:市道C断面
粘性土N≦5

1 本

仮設ケーシング φ2.00m   t=12mm L= 2.00 m

最終ケーシング φ2.00m   t=12mm L= 1.10 m

本中間ケーシング φ2.00m   t=12mm L= m

1 本先頭ケーシング φ2.00m   t=12mm L= 2.40 m

数　　　　量 単 位 備　　　　　　考

砂質土N≦30 1.55

130A路線No.130A-1  立坑数量計算書

種　　　　　別 形　　状　・　寸　　法 算　　　　　　式

2

2

R4積算基準1-119
鋼板7.85×12mm(厚さ)
＝94.2kg/m2
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覆　　工　　板 φ2.00m用 1 組

94.2kg/m2 ⇒ 0.0942t/m2坑口スクラップ
管外径＋0.10
0.000m＋0.10m

1/4×π×0.100 ×
0.0942t/m2×0箇所

0.00 t

坑口スクラップ
管外径＋0.10
0.165m＋0.10m

1/4×π×0.265 ×
0.0942t/m2×1箇所

0.01 t 94.2kg/m2 ⇒ 0.0942t/m2

ケーシングスクラップ 1.382m×0.615t/m 0.85 t 615kg/m　⇒　0.615t/m

ケーシング切断 GL-1.5m　t=12mm 2.000×π＋1.382×4 11.81 m

ケーシング溶接           L= 6.3 m 1 箇所

1 箇所

底盤コンクリート           V= 3.1 m
3 1 箇所

2.70

ケーシング引抜き 引抜き長　L= 0.9 m

1 回

圧入掘削積込み
掘削深－舗装厚
4.118m－0.05m

4.07 m 舗装:市道C断面
粘性土N≦5

1 本

仮設ケーシング φ2.00m   t=12mm L= 2.00 m

最終ケーシング φ2.00m   t=12mm L= 0.90 m

本中間ケーシング φ2.00m   t=12mm L= m

1 本先頭ケーシング φ2.00m   t=12mm L= 2.40 m

数　　　　量 単 位 備　　　　　　考

砂質土N≦30 1.37

128路線No.128-3  立坑数量計算書

種　　　　　別 形　　状　・　寸　　法 算　　　　　　式

2

2

R4積算基準1-119
鋼板7.85×12mm(厚さ)
＝94.2kg/m2
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○立坑土工
項　　目 

掘 削 埋 戻 し 埋 戻 し 埋 戻 し

発生土処理 コンクリート量 土 量 必 要 土 量 備 考

(土量×1.11)

 立　　坑 （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ2）

130A路線 小型φ2000

№130A-3 両発進立坑
130A路線 小型φ2000

№130A-1 両発進立坑
128路線 小型φ2000

№128-3 片発進立坑

立坑 試掘・沈下棒 残土計

41.29 ＋ 3.80 ＝ 45.09

20.95

合計

コンクリート 型枠

　立坑土工数量集計表　

3.90小型φ2000 23.2641.29 1.08

小型φ2500

0.36 1.307.2613.10 6.54

7.67

7.50

6.9113.69

土 工
調整コンクリート

1.3014.50 8.33 0.36

0.36 1.30

残土処分

41.29

埋戻し材は、山砂を使用する。
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舗装版取壊し 　π/4×2.024^2 3.22 ｍ
2

φ2000 　3.22×4.502 14.50 ｍ
3

　π/4×2.000^2×4.552 14.30 ｍ
3

立坑部 区 分 控 除 　π/4×1.05^2×3.252 ＝ 2.8

6.8 ｍ
3

　14.30－6.80 ＝ 7.50 7.50 ｍ
3

コ ン ク リ ー ト 　π/4×1.10＾2×0.375 0.36 ｍ
3

型 枠 　π×1.10×0.375 1.30 ｍ
2

　π/4×2.00＾2×1.00 ＝ 3.1

１号人孔

舗装+路盤 　π/4×2.000^2×0.30 ＝ 0.9

130A路線№130A-3立坑土工 立坑径φ2000 掘削深＝4.502 ｍ（舗装厚控除）

略 図 種 別 算 式 数 量

立 坑 面 積

掘 削 工

埋

戻

し

工

埋 戻 工

埋 戻 し 量

調 整 コ ン ク リ ー ト

底盤コンクリート
車 道市道C断面

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ

0
.2

6
 

1
.0

0
 

埋戻し掘 削

0
.0

5
 

4
.5

0
2
 

4
.5

5
2
 

0
.0

4
 

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

埋戻し掘 削

3
.2

5
2
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舗装版取壊し 　π/4×2.024^2 3.22 ｍ
2

φ2000 　3.22×4.251 13.69 ｍ
3

　π/4×2.000^2×4.301 13.51 ｍ
3

立坑部 区 分 控 除 　π/4×1.05^2×3.001 ＝ 2.6

6.6 ｍ
3

　13.51－6.60 ＝ 6.91 6.91 ｍ
3

コ ン ク リ ー ト 　π/4×1.10＾2×0.375 0.36 ｍ
3

型 枠 　π×1.10×0.375 1.30 ｍ
2

　π/4×2.00＾2×1.00 ＝ 3.1

１号人孔

舗装+路盤 　π/4×2.000^2×0.30 ＝ 0.9

数 量

立 坑 面 積

掘 削 工

埋

戻

し

工

埋 戻 工

埋 戻 し 量

調 整 コ ン ク リ ー ト

底盤コンクリート

130A路線№130A-1立坑土工 立坑径φ2000 掘削深＝4.251 ｍ（舗装厚控除）

略 図 種 別 算 式

車 道市道C断面

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ

0
.2

6
 

1
.0

0
 

埋戻し掘 削

0
.0

5
 

4
.2

5
1
 

4
.3

0
1
 

0
.0

4
 

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

埋戻し掘 削

車 道市道C断面

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ

0
.2

6
 

1
.0

0
 

埋戻し掘 削

0
.0

5
 

4
.2

5
1
 

4
.3

0
1
 

0
.0

4
 

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

埋戻し掘 削

3
.0

0
1
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舗装版取壊し 　π/4×2.024^2 3.22 ｍ
2

φ2000 　3.22×4.068 13.10 ｍ
3

　π/4×2.000^2×4.118 12.94 ｍ
3

立坑部 区 分 控 除 　π/4×1.05^2×2.818 ＝ 2.4

6.4 ｍ
3

　12.94－6.40 ＝ 6.54 6.54 ｍ
3

コ ン ク リ ー ト 　π/4×1.10＾2×0.375 0.36 ｍ
3

型 枠 　π×1.10×0.375 1.30 ｍ
2

　π/4×2.00＾2×1.00 ＝ 3.1

１号人孔

舗装+路盤 　π/4×2.000^2×0.30 ＝ 0.9

数 量

立 坑 面 積

掘 削 工

埋

戻

し

工

埋 戻 工

埋 戻 し 量

調 整 コ ン ク リ ー ト

底盤コンクリート

128路線№128-3立坑土工 立坑径φ2000 掘削深＝4.068 ｍ（舗装厚控除）

略 図 種 別 算 式

車 道市道C断面

水中ｺﾝｸﾘｰﾄ

0
.2

6
 

1
.0

0
 

埋戻し掘 削

0
.0

5
 

4
.0

6
8
 

4
.1

1
8
 

0
.0

4
 

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ

埋戻し掘 削

2
.8

1
8
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底 盤 沈 下 振れ止め 滑 材 底 盤 沈 設 二 次 鉄 筋 Co 差 筋  小口径推進用  坑口  坑口 ｽ ﾃ ｯ ﾌ ﾟ 円 形 うわ水 排出水

立坑Ｎｏ
粘性土及び

砂質土
砂質土 L=1.50 L=1.80 L=0.60 L=0.90 ブロック 防止治具 治 具 注 入 工 ｸ ﾞ ﾗ ｳ ﾄ工 ステ－ジ ｺ ﾝ ｸ ﾘ - ﾄ 加 工 削 孔 ｱ ﾝ ｶ - 可とう継手 取付工 取付工 取付工 覆工板 排水工 処理工

N≦10 10<N≦30 0.04 m3/箇所 18-8-40 VPφ200 VPφ150 VPφ200

(m) (m) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (セット) (セット) （m
3
） (箇所) （ｍ） （m

3
） (m) （kg） (孔) (本) (個) (箇所) (箇所) (m) (組) (箇所) (箇所)

No. 130A-2 1.757 1 1  1 　 1 1 1 0.33 1 1.5 0.13 2.2 7.1 16 16 2 0.75 1 1 1 

No. 128-4 1.700 1 1  1 　 1 1 1 0.32 1 1.5 0.13 2.2 7.1 16 16 2 0.75 1 1 1 

(m) (m) (個) (個) (個) (個) (個) (個) (セット) (セット) （m3） (箇所) （ｍ） （m3） (m) （kg） (孔) (本) (個) (箇所) (箇所) (m) (組) (箇所) (箇所)

3.457 2 2 2 2 2 2 0.65 2 3.0 0.26 4.4 14.2 32 32 4 1.5 2 2 2

2.3m/箇所×2.2

ﾏﾝﾎｰﾙ

Ｎｏ 30 60 120 150 30 45 60 T-14 T-25 10 15 調整 φ100mm φ150mm φ200mm φ250mm φ300mm φ150mm φ200mm

cm cm cm cm cm cm cm cm cm モルタル

No. 130A-2 1 1 1 1 1 47 1 底部工
　・ｺﾝｸﾘｰﾄ数量

No. 128-4 1 1 1 2 40 1 

　・ﾓﾙﾀﾙ上塗り面積　　　

個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 ｍｍ 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所
2 2 2 3 1 87 2 

調整モルタル25mm以下 箇所
調整モルタル50mm以下 2 箇所

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg/袋あたり嵩上げ高さ 50 mm 87 mm÷ 50 2 袋

計

直壁 斜壁 人孔蓋 調整ブロック

計

沈設立工　上部　（１号人孔）

ブロック 上部工 削孔加工 底部工

0.9^2×π/4×(0.10+0.100)-0.15^2×π/4 /2×0.9 ＝0.12m3(1箇所当り)

0.9^2×π/4-0.15×0.9＋0.15×π/2×0.9＝0.71㎡(1箇所当り)

 沈設立坑（土留工φ900）集計表
沈 下 掘 削 積 込 工

刃 口

先 頭 ブ ロ ッ ク 増 設 ブ ロ ッ ク

溶接工

推進部は坑口取付に含む
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立坑寸法（内径）＝

（外径）＝

刃口 φ900 ＝ 1 1 個

先頭ブロック φ900 Ｌ＝ 1.50 m/個 ＝ 1 1 個

先頭ブロック φ900 Ｌ＝ 1.80 m/個 ＝   個

増設ブロック φ900 Ｌ＝ 0.60 m/個 ＝ 1 1 個

増設ブロック φ900 Ｌ＝ 0.90 m/個 ＝ 　 　 個

底盤ブロック φ900 ＝ 1 1 個

粘性土及び砂質土 N≦10 ＝ 1.757 1.757 ｍ

砂質土 10<N≦30 ＝ ｍ

合計 1.757 ｍ

＝ 1 1 ｾｯﾄ

＝ 1 1 ｾｯﾄ

φ900 ＝ 個

1.757 × ＝ 0.33 0.33 m
3

＝ 1 1 箇所

＝ 1 1 箇所

φ900用　3.48ｔ ＝ 1 1 組

π/４×0.902×0.20 ＝ 0.13 0.13 m3

1.1m/箇所×2 ＝ 2.2 2.20 m

SD345  D13 ＝ 7.1 7.1 kg

＝ 16 16 孔

M16-60 ＝ 16 16 本

推進工に計上 (上流側) ＝ 個

推進工に計上 (下流側) ＝ 個

＝ 2 2 箇所

＝ 箇所

1.5－0.75 ＝ 0.75 0.75 m

円形覆工板 φ2000用 ＝ 1 1 組

＝ 1 1 箇所

＝ 1 1 箇所

ス テ ッ プ 取 付 工

覆 工 工

う わ 水 排 水 工

排 出 水 処 理 工

坑 口 ( 材 工 共 ) 推進管VPφ150用 上流側

坑 口 ( 材 工 共 ) 推進管VPφ200用 下流側

鉄 筋 加 工

ｺ ﾝ ｸ ﾘ - ﾄ 削 孔

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｱ ﾝ ｶ ｰ

小 口 径 推 進 用
可 と う 継 手

推進管VPφ150用

小 口 径 推 進 用
可 と う 継 手

推進管VPφ200用

底 盤 ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ 設 置 工

底 盤 グ ラ ウ ト 工 0.04 m3/箇所 

沈 設 ス テ － ジ

二次コンクリ－ト工

溶 接 工

沈 下 掘 削 積 込 工

沈 下 防 止 治 具

振 れ 止 め 治 具

Ｆ Ｒ Ｐ 製 踊 り 場

滑 材 注 入 工 0.19 m3/m

No.130A-2　沈設立坑

0.900m

1.164m

コ ン ク リ － ト
ブ ロ ッ ク
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立坑寸法（内径）＝

（外径）＝

刃口 φ900 ＝ 1 1 個

先頭ブロック φ900 Ｌ＝ 1.50 m/個 ＝ 1 1 個

先頭ブロック φ900 Ｌ＝ 1.80 m/個 ＝   個

増設ブロック φ900 Ｌ＝ 0.60 m/個 ＝ 1 1 個

増設ブロック φ900 Ｌ＝ 0.90 m/個 ＝ 　 　 個

底盤ブロック φ900 ＝ 1 1 個

粘性土及び砂質土 N≦10 ＝ 1.700 1.700 ｍ

砂質土 10<N≦30 ＝ ｍ

合計 1.700 ｍ

＝ 1 1 ｾｯﾄ

＝ 1 1 ｾｯﾄ

φ900 ＝ 個

1.700 × ＝ 0.32 0.32 m
3

＝ 1 1 箇所

＝ 1 1 箇所

φ900用　3.48ｔ ＝ 1 1 組

π/４×0.902×0.20 ＝ 0.13 0.13 m3

1.1m/箇所×2 ＝ 2.2 2.20 m

SD345  D13 ＝ 7.1 7.1 kg

＝ 16 16 孔

M16-60 ＝ 16 16 本

推進工に計上 (上流側) ＝ 個

推進工に計上 (下流側) ＝ 個

＝ 2 2 箇所

＝ 箇所

1.5－0.75 ＝ 0.75 0.75 m

円形覆工板 φ2000用 ＝ 1 1 組

＝ 1 1 箇所

＝ 1 1 箇所

No.128-4　沈設立坑

0.900m

1.164m

コ ン ク リ － ト
ブ ロ ッ ク

沈 下 掘 削 積 込 工

沈 下 防 止 治 具

振 れ 止 め 治 具

Ｆ Ｒ Ｐ 製 踊 り 場

滑 材 注 入 工 0.19 m3/m

底 盤 ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ 設 置 工

底 盤 グ ラ ウ ト 工 0.04 m3/箇所 

沈 設 ス テ － ジ

二次コンクリ－ト工

溶 接 工

鉄 筋 加 工

ｺ ﾝ ｸ ﾘ - ﾄ 削 孔

ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｱ ﾝ ｶ ｰ

小 口 径 推 進 用
可 と う 継 手

推進管VPφ150用

小 口 径 推 進 用
可 と う 継 手

推進管VPφ200用

坑 口 ( 材 工 共 ) 推進管VPφ150用 上流側

坑 口 ( 材 工 共 ) 推進管VPφ200用 下流側

ス テ ッ プ 取 付 工

覆 工 工

う わ 水 排 水 工

排 出 水 処 理 工

設計書_R5-西下第110号-黒埼第5処理分区枝線128～130A下水道工事



項　　目 

埋 戻 し 埋 戻 し 発 生 土 処 理

一 次 掘 削 必 要 土 量 備 考

 立　　坑 （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3）

φ900

№130A-2 両到達立坑

φ900

№128-4 両到達立坑

合計 10.0 4.3 6.1 6.7 14.3

14.3φ900 10.0 4.3 6.1 6.7

5.0 2.1 3.1 3.4 7.1

5.0 2.2 3.0 3.3 7.2

　沈設立坑土工数量集計表　

土 工
掘 削

二 次 掘 削

粘性土･砂質土
N≦10

砂質土
10＜N≦30

埋戻し材は山砂を使用する。
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φ900

両到達立坑

名 称 数 量

1.掘削工

①掘 削 深

3.3 ｍ

②一次掘削

（粘性土・砂質土 N≦30） 5.0 ｍ3

③二次掘削

粘性土・砂質土 N≦10 2.2 ｍ3

粘性土・砂質土 10＜N≦30

掘削合計(②＋③)

[発生土処理] 7.2 ｍ3

2.埋戻工

①埋　　戻

（路盤下まで） 4.1 ｍ3

②埋戻控除

a.沈設ﾌﾞﾛｯｸ 0.4 ｍ3

b.ﾏﾝﾎｰﾙ直壁 0.3 ｍ3

c.ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁

0.4 ｍ3

③埋戻控除合計

a＋b＋c 1.1 ｍ3

埋戻量(①－③)

3.0 ｍ3

埋戻必要土量

3.3 ｍ3

π/4×1.050^2×0.300

π/4×(1.050^2＋0.820^2)×1/2

×(0.857－0.300)

3.0×1.11

0.4＋0.3＋0.4

4.1－1.1

5.0＋2.2

π/4×2.090^2×(1.500－0.300)

π/4×1.164^2×0.343

π/4×2.090^2×1.450

π/4×1.264^2×1.757

立坑土工数量計算表

算 式

(既設舗装ｔ=0.05m)

3.257 ｍ

№130A-2
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φ900

両到達立坑

名 称 数 量

1.掘削工

①掘 削 深

3.2 ｍ

②一次掘削

（粘性土・砂質土 N≦30） 5.0 ｍ3

③二次掘削

粘性土・砂質土 N≦10 2.1 ｍ3

粘性土・砂質土 10＜N≦30

掘削合計(②＋③)

[発生土処理] 7.1 ｍ3

2.埋戻工

①埋　　戻

（路盤下まで） 4.1 ｍ3

②埋戻控除

a.沈設ﾌﾞﾛｯｸ 0.4 ｍ3

#

b.ﾏﾝﾎｰﾙ直壁 0.3 ｍ3

c.ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁

0.3 ｍ3

③埋戻控除合計

a＋b＋c 1.0 ｍ3

埋戻量(①－③)

3.1 ｍ3

埋戻必要土量

3.4 ｍ3

π/4×1.050^2×0.300

π/4×(1.050^2＋0.820^2)×1/2

×(0.800－0.300)

3.1×1.11

0.4＋0.3＋0.3

4.1－1.0

5.0＋2.1

π/4×2.090^2×(1.500－0.300)

π/4×1.164^2×0.400

π/4×2.090^2×1.450

π/4×1.264^2×1.700

立坑土工数量計算表

算 式

(既設舗装ｔ=0.05m)

3.200 ｍ

№128-4
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組立式マンホール(1号人孔) 材 料 集 計 表

管番号 ﾏﾝﾎｰﾙ深 流入管 合流管 砕  石 ｲﾝﾊﾞｰﾄ ｲﾝﾊﾞｰﾄ
(㎜) 基礎工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 上  塗 躯体   直壁 斜壁 φ φ φ φ φ φ φ φ

ﾏﾝﾎｰﾙ№ H 流出管 ﾓﾙﾀﾙ工 底版 60 90 120 150 180 60 120 150 180 30 45 60 T-14 T-25 10 15 調整 100 150 200 250 300 400 450 500
(ｍ) (㎜) (㎜) (m3) (m3) (m2) cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm ﾓﾙﾀﾙ mm mm mm mm mm mm mm mm

既設 150
130-1 150 0.150 0.710                

130A 150 40mm

130A-3 2.88 150 0.150 0.710 1 1 1 1 1 3 2 1 1
130A 150 40mm

130A-1 2.63 150 0.150 0.710 1 1 1 1 3 1 1 1 1
128 50mm

128-3 2.44 1 1 1 1 3 2 1

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

人孔深さ
 3m以下 3 ｹ所
 3m～4m ｹ所
 4m～5m ｹ所
 5m～6m ｹ所

0.450 2.130 130
     m3     m2    ｹ        ｹ    ｹ       ｹ    ｹ    ｹ     ｹ    ｹ    ｹ    ｹ  ｹ所   ｹ所       

計 4 ｹ所 0.45 2.13 3     3 1    1 1 1  3 9 5 1 3  2       
調整ﾓﾙﾀﾙ25mm以下 箇所
調整ﾓﾙﾀﾙ50mm以下 3 箇所

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg/袋あたり嵩上げ高さ 50 mm 130 mm÷ 50 mm= 3 袋

 ブ ロ ッ ク
人孔蓋

数     量

上  部  工
ﾎﾞﾙﾄ
ﾅｯﾄ
部材

調整リング
 削 孔 加 工

ケーシング立坑
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 汚水桝及び取付管集計表 (硬質塩化ビニール管) 市道Ｃ断面
BH0.2

管番号 BH規格 道 路 側溝等 1箇所 取付管 管明示 ｺﾝｸﾘ桝

 人 孔 区 間 幅 員 あたり 総延長 シート 接続工
    本管径 (㎥級)   No.   No. (m) (m) 100mm 150mm 100mm 150mm (m) (m) 塩ビ蓋 鉄蓋 塩ビ蓋 鉄蓋  500型  上置 (m) (箇所) 100mm 150mm

130A

150

130A

150

130A

150

128

150

128

150

4 19.07 1 1 2 12.56

4 19.1 1 1 2 12.6

取付管布設および支管取付工数量集計表

管径 有 無 (m3/m) (m3)

100mm 4 4 1.00 19.07 100mm

125mm 125mm

150mm 150mm

200mm 200mm

100mm 1.00 100mm

125mm 125mm

150mm 150mm

200mm 200mm

市道Ｃ断面 取付管 100mm 購入土 ） 1mあたり

単位 数量

m3 1.05

m3 0.74

m3 0.82

m3 1.00

市道Ｃ断面 取付管 150mm 購入土 ） 1mあたり

単位 数量

m3

m3 (0.32)

m3 (0.36)

m3 (0.05)

可とう性支管有 支管無(人孔接続)

取付管設置数(箇所)

1

2

1

1,000 埋戻し

埋戻し必要土量

残土運搬

取付管土工（

工　種 算　式 備　考

掘　削 (0.00+0.00)/2×1 (本管土被り＋汚水桝)／2×1m

埋戻し 0.00-(0.165^2×3.14/4×1)-(1×0.30×1) 掘削土量－取付管－市道Ｃ断面

埋戻し必要土量 (0.00-(0.165^2×3.14/4×1)-(1×0.30×1))×1.11 (掘削土量－取付管－市道Ｃ断面)*1.11

残土運搬 0.00-0.05 掘削土量－舗装厚

備　考

(本管土被り＋汚水桝)／2×1m(1.10+1.00)/2×1

5箇所未満

施工規模の補正

設計数量

5箇所未満

工　種

掘　削

購入土 市道Ｃ断面

0.2 130A-1

0.2 130-1 4.25 4.25

0.2 128-4 128-3 7.31 0.50 6.32 6.32 1

130A-2 7.49 1.39 4.25 8.500.2

0.2 130A-2 130A-1 7.49

130A-3

設計値

計算値

合計

2.39

128-4 7.31 0.50 4.16

4.25

汚水桝設置数･種別

3.05130A-3 7.49 1.39

200型 300型

2

 特定汚水桝

1

Co接続補正

0.1m3級
ﾊﾞｯｸﾎｳ

0.2m3級
ﾊﾞｯｸﾎｳ

取付管土工（

1,100

合計(m3)

19.07

残土処分量

可
と
う
性

支
管
無

可
と
う
性

支
管
有

3m以上5m未満

(m)

19.07

算　式

規格・仕様
(m)

4.77

箇所数
平均長延長計

掘削土量－取付管－市道Ｃ断面

(掘削土量－取付管－市道Ｃ断面)*1.11

掘削土量－舗装厚

1.05-(0.114^2×3.14/4×1)-(1×0.30×1)

(1.05-(0.114^2×3.14/4×1)-(1×0.30×1))×1.11

1.05-0.05

19.1

5箇所未満

MH・HP接続

(箇所)

取付管長
の補正

6.10

3.41

取付管土工延長
(m)

汚

水

桝

本管

汚

水

桝

本管
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取付管推進工（垂直）：総  括  表

枝線128～130A 取推進総括-1

130A 130A 130A 128

取付管①
桑原自転車

取付管②
小柳

取付管③
村井

取付管④
サン美容院

推進延長 鋼管250 m 2.738 2.594 2.508 2.317 10.157

取付管延長 VP100 m 2.746 2.602 2.516 2.325 10.189

撤去延長 m 2.738 2.594 2.508 2.317 10.157

布設角度 度 90°～55° 90°～55° 90°～55° 90°～55° -

本管外径 mm 165 165 165 165 -

取付管外径 mm 114 114 114 114 -

鞘管外径 mm 267.4 267.4 267.4 267.4 -

-

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 m 2.746 2.602 2.516 2.325 10.189

100 個 1 1 1 1 4

個 -

30°自在曲管 100 個 3 3 3 3 12

接着受口カラー 100 個 1 1 1 1 4

接着材 kg 0.015 0.015 0.015 0.015 0.06 日推協P.55

スペーサー 鋼製 250-150 個 -

鋼製鞘管(L:1.0m) SGP,ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手 本 -

メタルクラウン 個 -

布設角度90°～55° -

N≦10 日進量:4.6m/日 m 2.208 2.074 2.018 1.777 8.08 日推協P.50

10＜N≦30 日進量:4.2m/日 m -

N≦10 日進量:4.9m/日 m 0.530 0.520 0.490 0.540 2.08 日推協P.50

10＜N≦30 日進量:3.8m/日 m - 日推協P.50

N＞30 日進量:3.2m/日 m -

本管：塩ﾋﾞ管 取付管φ100 箇所 1 1 1 1 4

本管：ﾋｭｰﾑ管 取付管φ150 箇所 -

塩ビ管挿入工 VP100 日進量:10.4m/日 m 2.75 2.60 2.52 2.33 10.20 日推協P.51

-

中詰め注入量 注入材 m3 0.11 0.10 0.10 0.09 0.40 日推協P.63

-

布設角度90°～55° -

N≦10 日進量:13.5m/日 m 2.21 2.07 2.02 1.78 8.08 日推協P.51

10＜N≦30 日進量:8.1m/日 m -

N≦10 日進量:12.3m/日 m 0.53 0.52 0.49 0.54 2.08 日推協P.51

10＜N≦30 日進量:8.0m/日 m - 日推協P.51

N＞30 日進量:6.4m/日 m -

測量・位置出し工 式 -

ﾏﾝﾎｰﾙ個数:a 箇所 -

取付管数 :b 箇所 -

-

地上設置 箇所 1 1 日推協P.67

作業坑内設置 箇所 -

地上設置 箇所 1 1 1 3 日推協P.67

作業坑内設置 箇所 -

注入設備工 箇所 1 1 日推協P.69

注入設備移設工 箇所 1 1 1 3 日推協P.68

発生土処分工 m3 0.15 0.15 0.14 0.13 0.57

取
　
　
　
　
付
　
　
　
　
管
　
　
　
　
推
　
　
　
　
進
　
　
　
　
工

仮設備工

鋼管撤去工

計

推進設備工

推進設備移設工

粘性土

砂質土

特殊支管

粘性土

砂質土

取
　
　
　
　
付
　
　
　
　
管
　
　
　
　
推
　
　
　
　
進
　
　
　
　
工

コア抜き工

管材仕様

塩ビ管挿入工

中詰め注入工

鋼製鞘管推進

数    　　　   量

備 考単位工種

延　長

取付管材料

種　別 細　別

単独事業

規　格

令和5年度 黒埼第5処理分区
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薬液注入工施工数量計算書(二重管ｽﾄﾚｰﾅｰ工法:単相方式) 懸濁型
-No.1-

施     工     場     所 注 入 幅 注 入 長 注入面積 施工本数 土 質 Ｎ値 削孔長(m) 注入厚(m) 土被長(m) 注入土量m3 注入率(%) 注入量 kl 注入量 ㍑ 準備時間(分) 削孔時間(分) 注入時間(分) 引抜時間(分) 施工時間(分) 施工本数(本) 運転日数(日) 備 考

粘性土 2.0 2.283 1.083 2.4 35.0 0.8 9.1

130A路線 ｍ ｍ ㎡ 本 砂質土 8.0 0.588 0.000 0.0     ----     ---- 2.9

取付管推進工1 1.500 1.083 2.25 3 腐植土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

埋戻土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----  1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り  1箇所当り

合 計 2.871 1.083 1.79 2.4 0.8 280 14.0 12.1 15.6 3.6 45.2 16.7 0.2

粘性土 2.0 2.157 0.957 2.2 35.0 0.8 8.6

130A路線 ｍ ｍ ㎡ 本 砂質土 8.0 0.570 0.126 0.3 35.0 0.1 2.9

取付管推進工2 1.500 1.083 2.25 3 腐植土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

埋戻土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----  1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り  1箇所当り

合 計 2.727 1.083 1.64 2.5 0.9 292 14.0 11.5 16.2 3.3 45.0 16.8 0.2

粘性土 2.0 2.101 0.901 2.0 35.0 0.7 8.4

130A路線 ｍ ｍ ㎡ 本 砂質土 8.0 0.540 0.182 0.4 35.0 0.1 2.7

取付管推進工3 1.500 1.083 2.25 3 腐植土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

埋戻土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----  1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り  1箇所当り

合 計 2.641 1.083 1.56 2.4 0.8 280 14.0 11.1 15.6 3.1 43.8 17.3 0.2

粘性土 2.0 1.860 0.883 2.0 35.0 0.7 7.4

128路線 ｍ ｍ ㎡ 本 砂質土 8.0 0.590 0.200 0.5 35.0 0.2 3.0

取付管推進工4 1.500 1.083 2.25 3 腐植土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

埋戻土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----  1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り  1箇所当り

合 計 2.450 1.083 1.37 2.5 0.9 292 14.0 10.4 16.2 2.7 43.3 17.4 0.2

粘性土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

ｍ ｍ ㎡ 本 砂質土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

0 腐植土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----     ----

埋戻土   ---- 0.000 0.000 0.0     ----     ----  1本当り  1本当り     ----  1本当り  1本当り  1本当り  1日当り  1箇所当り

合 計 0.000 0.000 0.00 0.0 0.0    ----     ---- 0.0 0.0

 1現場当り

9.00 12 9.8 3.4 0.8
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○立坑付帯工 (市道Ｃ断面)
項　　目 

舗 装 切 断 工 舗 装 破 砕 工 舗装ガラ運搬 舗装ガラ処理 下 層 路 盤 工 上 層 路 盤 工 表 層 工 不 陸 整 正 工 不 陸 整 正 工 表 層 工
15cm以下 10cm以下 RC-40 ⑧密粒度As(13) 補充材 C-25 補充材なし ⑤密粒度As(新20FH) 備 考

2.35ｔ/ｍ3 t=26cm t=4cm t=3cm t=5cm
 立　　坑 （ｍ） （ｍ2） （ｍ3） （ｔ） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2） （ｍ2）

130A路線
№130A-3
130A路線
№130A-2
130A路線
№130A-1
128路線
№128-4
128路線
№128-3

※不陸整正工 補充材あり： 本復旧工表層面積 － 仮復旧工表層面積
補充材なし： 仮復旧工表層面積

8.10 4.10 0.21 0.49 4.10 4.10

舗装取壊し工

0.49

0.52

0.49

0.528.36 4.37 0.22

0.21

4.37 4.37

8.10 4.10 0.21

21.042.51

4.10 4.10

計 41.02 21.04 1.07 21.04

4.378.36 4.37 0.22 4.37

4.10 4.10

　立坑付帯工数量集計表　

仮 復 旧 工 本 復 旧 工

8.10 4.10

別途本復旧工にて計上
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小型φ2000

両発進立坑

名 称 数 量

1.舗装取壊し工

 ａ）舗装切断工 ｔ＝0.05ｍ 8.10 ｍ

 ｂ）舗装破砕工 ｔ＝0.05ｍ 4.10 ｍ2

 ｃ）舗装ガラ処分 ｔ＝0.05ｍ 0.21 ｍ3

２.仮復旧工

 ａ）下層路盤工 ｔ＝0.26ｍ 4.10 ｍ2

 ｂ）上層路盤工 ｔ＝0.00ｍ

 ｃ）表層工 ｔ＝0.04ｍ 4.10 ｍ2

３.本復旧工

 ａ）舗装切断工 ｔ＝0.04ｍ

 ｂ）舗装破砕工 ｔ＝0.04ｍ

 ｃ）舗装ガラ処分 ｔ＝0.04ｍ

 ｄ）表層工 ｔ＝0.05ｍ

４．舗装取壊し工

(集計)

 ａ）舗装切断工 8.10 ｍ

 ｂ）舗装破砕工 4.10 ｍ2

 ｃ）舗装ガラ処分 0.21 ｍ30.21＋0.00

8.10＋0.00

4.10＋0.00

4.10×0.05

2.024×2.024

2.024×2.024

立坑付帯工数量計算表

130A路線№130A-3

市 道 C 断 面

算 式

(2.024＋2.024)×2

2.024×2.024

別途本復旧工にて計上
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小型沈下φ900

両到達立坑

名 称 数 量

1.舗装取壊し工

 ａ）舗装切断工 ｔ＝0.05ｍ 8.36 ｍ

 ｂ）舗装破砕工 ｔ＝0.05ｍ 4.37 ｍ2

 ｃ）舗装ガラ処分 ｔ＝0.05ｍ 0.22 ｍ3

２.仮復旧工

 ａ）下層路盤工 ｔ＝0.26ｍ 4.37 ｍ2

 ｂ）上層路盤工 ｔ＝0.00ｍ

 ｃ）表層工 ｔ＝0.04ｍ 4.37 ｍ2

３.本復旧工

 ａ）舗装切断工 ｔ＝0.04ｍ

 ｂ）舗装破砕工 ｔ＝0.04ｍ

 ｃ）舗装ガラ処分 ｔ＝0.04ｍ

 ｄ）表層工 ｔ＝0.05ｍ

４．舗装取壊し工

(集計)

 ａ）舗装切断工 8.36 ｍ

 ｂ）舗装破砕工 4.37 ｍ2

 ｃ）舗装ガラ処分 0.22 ｍ30.22＋0.00

8.36＋0.00

4.37＋0.00

4.37×0.05

2.09×2.09

2.09×2.09

立坑付帯工数量計算表

130A路線№130A-2

市 道 C 断 面

算 式

(2.09＋2.09)×2

2.09×2.09

別途本復旧工にて計上
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小型φ2000

両発進立坑

名 称 数 量

1.舗装取壊し工

 ａ）舗装切断工 ｔ＝0.05ｍ 8.10 ｍ

 ｂ）舗装破砕工 ｔ＝0.05ｍ 4.10 ｍ2

 ｃ）舗装ガラ処分 ｔ＝0.05ｍ 0.21 ｍ3

２.仮復旧工

 ａ）下層路盤工 ｔ＝0.26ｍ 4.10 ｍ2

 ｂ）上層路盤工 ｔ＝0.00ｍ

 ｃ）表層工 ｔ＝0.04ｍ 4.10 ｍ2

３.本復旧工

 ａ）舗装切断工 ｔ＝0.04ｍ

 ｂ）舗装破砕工 ｔ＝0.04ｍ

 ｃ）舗装ガラ処分 ｔ＝0.04ｍ

 ｄ）表層工 ｔ＝0.05ｍ

４．舗装取壊し工

(集計)

 ａ）舗装切断工 8.10 ｍ

 ｂ）舗装破砕工 4.10 ｍ2

 ｃ）舗装ガラ処分 0.21 ｍ30.21＋0.00

8.10＋0.00

4.10＋0.00

4.10×0.05

2.024×2.024

2.024×2.024

立坑付帯工数量計算表

130A路線№130A-1

市 道 C 断 面

算 式

(2.024＋2.024)×2

2.024×2.024

別途本復旧工にて計上
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小型沈下φ900

両到達立坑

名 称 数 量

1.舗装取壊し工

 ａ）舗装切断工 ｔ＝0.05ｍ 8.36 ｍ

 ｂ）舗装破砕工 ｔ＝0.05ｍ 4.37 ｍ2

 ｃ）舗装ガラ処分 ｔ＝0.05ｍ 0.22 ｍ3

２.仮復旧工

 ａ）下層路盤工 ｔ＝0.26ｍ 4.37 ｍ2

 ｂ）上層路盤工 ｔ＝0.00ｍ

 ｃ）表層工 ｔ＝0.04ｍ 4.37 ｍ2

３.本復旧工

 ａ）舗装切断工 ｔ＝0.04ｍ

 ｂ）舗装破砕工 ｔ＝0.04ｍ

 ｃ）舗装ガラ処分 ｔ＝0.04ｍ

 ｄ）表層工 ｔ＝0.05ｍ

４．舗装取壊し工

(集計)

 ａ）舗装切断工 8.36 ｍ

 ｂ）舗装破砕工 4.37 ｍ2

 ｃ）舗装ガラ処分 0.22 ｍ3

立坑付帯工数量計算表

128路線№128-4

市 道 C 断 面

算 式

(2.09＋2.09)×2

2.09×2.09

4.37×0.05

2.09×2.09

2.09×2.09

0.22＋0.00

8.36＋0.00

4.37＋0.00

別途本復旧工にて計上
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小型φ2000

片発進立坑

名 称 数 量

1.舗装取壊し工

 ａ）舗装切断工 ｔ＝0.05ｍ 8.10 ｍ

 ｂ）舗装破砕工 ｔ＝0.05ｍ 4.10 ｍ2

 ｃ）舗装ガラ処分 ｔ＝0.05ｍ 0.21 ｍ3

２.仮復旧工

 ａ）下層路盤工 ｔ＝0.26ｍ 4.10 ｍ2

 ｂ）上層路盤工 ｔ＝0.00ｍ

 ｃ）表層工 ｔ＝0.04ｍ 4.10 ｍ2

３.本復旧工

 ａ）舗装切断工 ｔ＝0.04ｍ

 ｂ）舗装破砕工 ｔ＝0.04ｍ

 ｃ）舗装ガラ処分 ｔ＝0.04ｍ

 ｄ）表層工 ｔ＝0.05ｍ

４．舗装取壊し工

(集計)

 ａ）舗装切断工 8.10 ｍ

 ｂ）舗装破砕工 4.10 ｍ2

 ｃ）舗装ガラ処分 0.21 ｍ3

立坑付帯工数量計算表

128路線№128-3

市 道 C 断 面

算 式

(2.024＋2.024)×2

2.024×2.024

4.10×0.05

2.024×2.024

2.024×2.024

0.21＋0.00

8.10＋0.00

4.10＋0.00

別途本復旧工にて計上
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 BH0.2 市道Ｃ断面

   カッター

 　　表　　　層　　　工

本 管  舗装 　取　付　管　本　数  補充材  補充材

管番号 区　　　　間 径 延  長   幅員 C-25     なし

    本  管   取付管    本  管 取付管  取付管   t= 3cm

  (mm)      (m)     (m) 雨水 汚水 計 員数 延　長 延　長 箇所数 延長 幅 面　積 面　積 幅 面　積 面　積 面　積 面　積 幅 面　積 幅 面　積 幅 面　積

50.64 328.00 33.60 361.60

小      計 91.66 25.11 8 50.64 21.04 12.56 21.04 12.56 328.00 33.60 361.60

合      計 120.00 4 116.77 50.64 33.60 33.60 328.00 33.60

設 計 数 量 4 120 51 34 34 328 34

     ※ 本管路盤復旧面積＝区間延長×本管復旧幅

取付管路盤復旧面積＝（舗装幅員－本管復旧幅）×1／２×取付管本数×1.0m

舗 装 復 旧 数 量 表

t=15cm以下

21.04

～

41.02立坑部 ～

2.00

1 5.10

6.10

3.41

B＜1.4ｍ 1.4m≦B≦3.0m 3.0m＜B

361.60

362

⑤密粒度AS(新20FH)

t= 5cm

表　　　層　　　工

本　復　旧　工

本　復　旧　時

成型目地工

5mm厚

路盤工

再生40mmｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

不陸整正

t=26cm(2層仕上げ) t= 4cm

本　管

仮　復　旧　工

⑧ 密粒度ｱｽｺﾝ(13)

3.0532.00 6.10 1 1.00130A 130-1 ～ 130A-3 150

12.20130A 130A-3 ～ 130A-2 150 30.00 6.10 2

130A ～ 130A-1 150 17.00 5.10

6.10 3 18.30 3.05

6.10

128 130A-1 ～ 128-4 150 12.00 6.81

130A-2

128 128-4 ～ 128-3 150 29.00 6.81 1 1.00 6.81 4 27.24 3.41

～

21.04

～

～

～

～
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産 業 廃 棄 物 計 算 表

※ ←セルは別途計上済であるため合計数量から控除

    アスファルト舗装
  種     別
市道Ｃ断面本舗装 116.77 m 361.60 ㎡ 5.00 cm 18.1 m3 2.35 t/m3 42.5 t
市道Ｃ断面仮舗装 33.60 ㎡ 4.00 cm 1.3 m3 2.35 t/m3 3.1 t

市道C試掘 42 m 21.00 ㎡ 4.00 cm 0.8 m3 2.35 t/m3 1.9 t

合 計 数 量 116.77 m 361.60 m2 19.4 m3 47.5 t
設 　計 　値 120 m 362 m2 19 m3 48 t

太字斜体

処分重量 撤去面積  舗装厚  運搬体積  単位重量舗装版切断
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　舗装切断時の濁水量の算定

濁水量の算定

舗装版種別 工　種 厚さ（ｔ）ｍ 延長（L)ｍ 合計 設計数量

Aｓ版 市道Ｃ断面 0.05 116.77 0.134

0.00

0.00

市道C試掘 0.05 42.00 0.048

0.00

0.00

0.00

0.00

舗装版種別 工　種 厚さ（ｔ）ｍ 延長（L)ｍ

Aｓ版

舗装版種別 工　種 厚さ（ｔ）ｍ 延長（L)ｍ

Aｓ版

※設計単位は小数第１位未満四捨五入

Co版

Co版

発生濁水量（V)ｍ3

小計

Co版

0.2

×0.023＝

×0.023＝

×0.023＝

発生濁水量（V)ｍ3

小計 0.182

0.182

発生濁水量（V)ｍ3

小計
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             交    通    整    理    員    の    算    出

 区分: 2 　昼間勤務(8:00～17:00)実働９時間(交替要員有) 公道

    工     種 布設延長等  日進量等 配置人数 必要日数
BH0.2 150 mm管布設工 120.00 ｍ   ÷ 0.0 m/日    1.00 人  ＝ 日

mm管布設工 0.00 ｍ   ÷ 0.0 m/日    1.00 人  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00 人  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00 人  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00 人  ＝ 日
mm管布設工 ｍ   ÷ m/日    1.00 人  ＝ 日

 試掘工 5 箇所 × 0.6 日/箇所 1.00 人  ＝ 3.00 日
 人孔設置工(特1号) 0 箇所 × 0.2 日/箇所 1.00 人  ＝ 日
 人孔設置工(1号) 4 箇所 × 0.3 日/箇所 1.00 人  ＝ 1.20 日
 人孔設置工(2号) 箇所 × 0.5 日/箇所 1.00 人  ＝ 日
 人孔設置工(3号) 箇所 × 0.7 日/箇所 1.00 人  ＝ 日
 汚水桝設置工 4 箇所 × 0.3 日/箇所 1.00 人  ＝ 1.20 日
 舗装本復旧工（アスファルト） 361.60 ㎡   × 0.5 日/100㎡ 1.00 人  ＝ 1.81 日
 舗装仮復旧工（アスファルト） 33.60 ㎡   × 1.1 日/100㎡ 1.00 人  ＝ 0.37 日
 舗装仮復旧工（立坑部） 21.04 ㎡   × 1.1 日/100㎡ 1.00 人  ＝ 0.23 日

  小    計 7.81 日

ＮＯ， 130A-3 立坑 19 日 　  人  ＝ 19 日
ＮＯ， 130A-2 立坑 2 日 　  人  ＝ 2 日
ＮＯ， 130A-1 立坑 14 日 　  人  ＝ 14 日
ＮＯ， 128-4 立坑 2 日 　  人  ＝ 2 日
ＮＯ， 128-3 立坑 11 日 　  人  ＝ 11 日
ＮＯ， 立坑 0 日 　  人  ＝ 日

取付管推進工 15 日 　  人  ＝ 15 日
  小    計 63 日

    交通誘導員の必要日数 7.81  日   ＋ 63 日 ＝ 70.8 日
半日単位で繰上げ → 71.0 日

    交通誘導員の配置人数 2.0  人
　　交代要員人数 2.0  人　 × 0.2 人 ＝ 0.4 人
　　1日当たりの必要人数 2.0  人　 ＋ 0.4 人 ＝ 2.4 人/日

0.5人単位で繰上げ → 2.5 人/日
    交通誘導員の必要人数 71.0  日   × 2.5 人 ＝ 177.5 人・日

0.5人単位で繰上げ → 177.5 人・日
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仮設資材運搬重量集計表
＜開削施工＞
　往　　路

L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m

建込簡易土留

軽量鋼矢板

普通鋼矢板

支保工・支圧壁

覆工板受桁

覆工板桁受

　復　　路
立坑№ L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m

建込簡易土留

軽量鋼矢板

普通鋼矢板

支保工・支圧壁

覆工板受桁

覆工板桁受

資材名 往路計 復路計

建込簡易土留 ｔ ｔ

軽量鋼矢板 ｔ ｔ

普通鋼矢板 ｔ ｔ

支保工・支圧壁 ｔ ｔ

覆工板受桁 ｔ ｔ

覆工板桁受 ｔ ｔ

計 ｔ ｔ

＜ケーシング立坑・沈設立坑＞
　往　　路
立坑№ №130A-3 №130A-2 №130A-1 №128-4 №128-3
ｹｰｼﾝｸﾞ径 2000 沈設 2000 沈設 2000

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ 1.490

沈設ｽﾃｰｼﾞ 3.480

円形覆工板 1.300 1.300 1.300

　復　　路
立坑№ №130A-3 №130A-2 №130A-1 №128-4 №128-3
ｹｰｼﾝｸﾞ径 2000 沈設 2000 沈設 2000

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ 1.490

沈設ｽﾃｰｼﾞ 3.480

円形覆工板 1.300 1.300 1.300

　（往路計） 　　　　ｔ
資材名 往路計 復路計 　＋ 8.870 　＝ 8.870

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ 1.490 ｔ 1.490 ｔ 　（復路計） 　　　　ｔ
　＋ 8.870 　＝ 8.870

沈設ｽﾃｰｼﾞ 3.480 ｔ 3.480 ｔ
　合　計 17.740

円形覆工板 3.900 ｔ 3.900 ｔ

計 8.870 ｔ 8.870 ｔ
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家  屋  調  査

単位 備 考

式

A B C

             70㎡未満 軒 4

    70 ～   130㎡未満 軒 1

   130 ～   200㎡未満 軒 1

   200 ～   300㎡未満 軒 2

   300 ～   450㎡未満 軒

   450 ～   600㎡未満 軒

   600 ～  1000㎡未満 軒

           1000㎡以上 軒

            100㎡未満 軒

   100 ～   500㎡未満 軒

            500㎡以上 軒

軒

※図面より算出

沈   下   棒

単位 数量

      φ 50mm 件 1

      φ 80mm 件

      φ100mm 件

      φ150mm 件

      φ200mm 件

      φ250mm 件

      φ300mm 件

      φ400mm 件

件 1  合    計

家 屋 調 査 及び 沈 下 棒  数 量 表

  合    計

    区       分   

沈

下

棒

設

置

工
作
物

調
査
面
積

    区       分   

打合せ協議・現地踏査

木

造

建

物

区分

数量

1

9

備 考

1

水道
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 試 掘 工 数 量 表  (ｍ)
測  点 市道C 法定外・私道 市道B 市道A 歩道 砂利 測  点 市道C 法定外・私道 市道B 市道A 歩道 砂利

      (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)       (ｍ)

NO,130A-3 4.00
NO,130A-2 4.00
NO,130A-1 4.00
NO,128-4 4.00
NO,128-3 4.00

沈下棒箇所数 1.00
計 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 計 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

※沈下棒土工は1箇所当り試掘1m分(1m2)として計上する。 合計 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
残土処分量：合計 3.8 m3

・市道C断面

転用土埋戻 10m当り
単位 数量

㎡ 10.0
㎥ 4.2
㎥ 4.5
㎥ 1.7
㎥ 4.5
㎥ 1.8
㎥ 0.5
ｍ 20.0
㎡ 10.0
㎡ 10.0

残土処分量
21.00 ｍ　× 1.8㎥/10ｍ ÷　10 ＝ 3.8 ㎥

算式工種
As撤去 1.0×10

機械掘削 CADより0.417×10
人力掘削 CADより0.452×10
機械埋戻 CADより0.167×10
人力埋戻 CADより0.452×10

下層路盤工 1.0×10
仮復旧工 1.0×10

(4.2+4.5)-(1.7+4.5)×1.11
As運搬 10×0.05

Asカッター 10×2

残土運搬
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（区間延長(m)÷進捗(m/日))÷ 30 ＋ 1箇月

BH0.2   ÷ 0.0 m/日＝ 0.00
  ÷ m/日＝ 0.00
  ÷ m/日＝

－ 1.0 日＝ 76.00
76.00 ÷ 30 ＋ 1  箇月＝ 3.53

→ 4 箇月

1㎡当り借地料 ＝ × 0.06 × 借地月数 ÷ 12 箇月÷ 消費税

＝ × 0.06 × 4    ÷ 12 ÷ 1.10 ＝ 円/㎡

令和5年  地価調査  西(県)-20  所在  新潟市西区木場字本田2369番

役　　務　　費　　の　　算　　出

0.00

77日

開削工計

13,300

1㎡当り地価

241

推進工計
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