
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     48,928,000

     44,220,000

      4,020,000

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    44,480,000

    44,480,000

              

              

     4,448,000

     4,448,000

              

              

    48,928,000

    48,928,000

              

              

    40,200,000

              

              

              

     4,020,000

              

              

              

    44,220,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

05-実施-一般-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

既設排水路改良工                        

    式    

既設排水路改良工                        

    式    

下地処理工                              

    m3    

高圧洗浄工                              

   一式   

高圧洗浄工                              

      294        m2    

当て板鋼板工                            

   一式   

一般構造用圧延鋼板(中板)                

        9.4       t    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

        0.2       t    

当て板現場溶接工                        

      710        ｍ    

鋼矢板被覆工                            

    m3    

プレキャストパネル設置工                

      296        m2    

プレキャストパネル材料費                

      296        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       73        m3    

型枠                                    

        6        m2    

目地板                                  

        5        m2    

底版嵩上げコンクリート工                

    m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       33        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

05-実施-一般-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

型枠                                    

        4        m2    

目地板                                  

        4        m2    

附帯工                                  

    m3    

防草コンクリート工                      

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       29        m3    

路盤工                                  

      289        m2    

目地板                                  

       18        m2    

門扉設置工                              

   一式   

門扉                                    

        1        基    

門扉(材料費)                            

        1        基    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.06     m3    

型枠                                    

        1        m2    

基礎砕石                                

        0.1      m2    

防護柵工                                

   一式   

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

       69         m    

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

    式    

既設排水路清掃工                        

    m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

05-実施-一般-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

側溝清掃(単独作業) 清掃作業             

      148         m    

側溝清掃(単独作業) 移動                 

      251        km    

汚泥処理費                              

       59        m3    

仮水路工                                

    m3    

土のう積工                              

   一式   

土のう積工                              

        7        m2    

土のう積工                              

        2        m2    

土のう積工                              

      143        m2    

土のう積工                              

       38        m2    

土砂等運搬                              

        3        m3    

土砂等運搬                              

        3        m3    

建設発生土受入管理費                    

        3        m3    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      130       人日   

直接工事費                              

事業損失防止施設費    

    式    

家屋調査費                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

05-実施-一般-0018-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

打合せ協議                              

        1       業務   

現地踏査                                

        1       業務   

工作物調査費                            

       10       箇所   

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



省略                  0 

   0TZJ1102009 

        23,700      118,500          t             0.2                 

                                        

SD295 D13                               

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

省略                  0 

   0FKN0058    

     2,688,400      286,000          t             9.4                 

見積286,000円/t                         

SS400・t=4.5                            

一般構造用圧延鋼板(中板)                

Y4000020634

     4,249,960   一式   

          

              

                                        

                                        

当て板鋼板工                            

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V1000      

       387,492        1,318         m2           294                   

歩掛見積                                

高圧洗浄機工事用・エンジン駆動14.7Mpa   

高圧洗浄工                              

Y4000020633

       387,492   一式   

          

              

                                        

                                        

高圧洗浄工                              

Y3000001032

     4,637,452    式    

          

              

                                        

                                        

下地処理工                              

Y2000000161

    17,843,397    式    

          

              

                                        

                                        

既設排水路改良工                        

Y1000000017

    17,843,397    式    

          

              

                                        

                                        

既設排水路改良工                        

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0018-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=41,04=1,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

       670,890       20,330         m3            33                   

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

Y3000001033

       712,886    式    

          

              

                                        

                                        

底版嵩上げコンクリート工                

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=5                                    

    0SCB224710  

        10,820        2,164         m2             5                   

                                        

                                        

目地板                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

        50,010        8,335         m2             6                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=42,04=1,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

     1,484,090       20,330         m3            73                   

18-12-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生   

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 572

    W3000      

     3,356,640       11,340         m2           296                   

見積11,340円/㎡                         

延長方向切断ロス5％                     

プレキャストパネル材料費                

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

    0V3000      

     3,836,160       12,960         m2           296                   

歩掛見積                                

切断加工あり                            

プレキャストパネル設置工                

Y3000003888

     8,737,720    式    

          

              

                                        

                                        

鋼矢板被覆工                            

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0V2000      

     1,537,860        2,166         ｍ           710                   

歩掛見積                                

すみ肉溶接　板厚4.5㎜                   

当て板現場溶接工                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0018-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB420850  

        13,420       13,420         基             1                   

門柱高2m以下                            

片開き                                  

門扉                                    

Y4000020649

       174,724   一式   

          

              

                                        

                                        

門扉設置工                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=5                                    

    0SCB224710  

        38,952        2,164         m2            18                   

                                        

                                        

目地板                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       235,563          815.1       m2           289                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

路盤工                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=41,04=1,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

       589,570       20,330         m3            29                   

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

Y4000020648

       864,085   一式   

          

              

                                        

                                        

防草コンクリート工                      

Y3000001034

     3,755,339    式    

          

              

                                        

                                        

附帯工                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=5                                    

    0SCB224710  

         8,656        2,164         m2             4                   

                                        

                                        

目地板                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

        33,340        8,335         m2             4                   

                                        

                                        

型枠                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0018-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001119

     2,842,450    式    

          

              

                                        

                                        

既設排水路清掃工                        

Y2000000185

     6,062,086    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

Y1000000018

     6,062,086    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=3,05=4,07=1                

    0SWB810760  

     2,716,530       39,370          m            69                   

                                        

                                        

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

Y4000020650

     2,716,530   一式   

          

              

                                        

                                        

防護柵工                                

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=2,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

           119        1,197         m2             0.1                 

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

基礎砕石                                

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

         7,534        7,534         m2             1                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=41,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

         1,651       27,520         m3             0.06                

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

小型構造物，人力打設                    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0SCB420851  

       152,000      152,000         基             1                   

見積152,000円/基                        

片開きW1000×H900　アルミ製　景観色     

門扉(材料費)                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0018-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0VKO252620  

       294,196        7,742         m2            38                   

                                        

小口並べ, 撤去・再積立                  

土のう積工                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0VWB252620  

       911,768        6,376         m2           143                   

                                        

側面並べ, 撤去・再積立                  

土のう積工                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB252620  

        30,820       15,410         m2             2                   

                                        

小口並べ, 仕拵･積立･撤去                

土のう積工                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=2,02=1                               

    0SWB252620  

        88,830       12,690         m2             7                   

                                        

側面並べ, 仕拵･積立･撤去                

土のう積工                              

Y4000028007

     1,360,636   一式   

          

              

                                        

                                        

土のう積工                              

Y3000003894

     1,360,636    式    

          

              

                                        

                                        

仮水路工                                

処分費等              T 

   0FODEI001   

     2,065,000       35,000         m3            59     新潟市設計単価

汚水管、合流管を想定                    

管内有機質                              

汚泥処理費                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,06=1,07=1                          

    0SWB433420  

       220,378          878         km           251                   

                                        

                                        

側溝清掃(単独作業) 移動                 

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=0.4,02=1,07=1,08=1                   

    0SWB433410  

       557,072        3,764          m           148                   

                                        

                                        

側溝清掃(単独作業) 清掃作業             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0018-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

YZ000000013

     1,176,780    式    

          

              

                                        

                                        

家屋調査費                              

Z0005      

     1,176,780    式    

事業損失防止施設費                      

    23,905,483

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0SWB010212  

     1,859,000       14,300        人日          130                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026529

     1,859,000   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

     1,859,000    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

処分費等              T 

   0FHASEI001  

         3,000        1,000         m3             3                   

                                        

見積1,000円/m3                          

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

        16,011        5,337         m3             3                   

                                        

現場→処分地                            

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=13               

    0SCB210110  

        16,011        5,337         m3             3                   

                                        

土取場→現場                            

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0018-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    37,488,263

工事原価                                

     9,212,000

現場管理費計                            

     9,212,000

0.3106率-------B= 

1.1000地域補正率F=26,960,730対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    28,276,263

純工事費                                

     4,370,780

共通仮設費計                            

     3,194,000

0.1120率-------B= 

1.2000地域補正率F=23,766,730対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0V06052     

       879,600       87,960        箇所           10                   

                                        

敷地面積100㎡未満                       

工作物調査費                            

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0V060501    

        53,080       53,080        業務            1                   

                                        

                                        

現地踏査                                

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0V06050     

       244,100      244,100        業務            1                   

                                        

                                        

打合せ協議                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0018-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    48,928,000

工事費                                  

     4,448,000

0.1000率-------B= 

44,480,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    44,480,000

工事価格                                

     6,991,737

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        14,000

0.0004率-------B= 

36,172,730対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     6,977,737

0.1930率-------B= 

1.0000前払補正率H=36,172,730対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    37,488,263

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0018-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

05-実施-一般-0018-当初

高圧洗浄工                              

V1000      施工　第0-0001号内訳表

高圧洗浄機工事用・エンジン駆動14.7Mpa   

歩掛見積                                

                                             100         m2    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.710     人           24,700              17,537

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.420     人           24,900              35,358

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.130     人           20,700              44,091

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞｿﾘﾝ                                   

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

       22.695      l              155               3,517

TZJ6704001 

                                        

              

   

0 省略                  

高圧洗浄機（工事用・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動）    

吐出量35～701/min　圧力14.7Mpa          

見積5,940円/供用日                      

        0.870   供用日          5,940               5,167

W0001      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

       27         ％           96,986              26,130

#71        

                                        

労務費計の27％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            131,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,318



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

05-実施-一般-0018-当初

当て板現場溶接工                        

V2000      施工　第0-0002号内訳表

すみ肉溶接　板厚4.5㎜                   

歩掛見積                                

                                              50         ｍ    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.7       人           24,700              17,290

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        2.9       人           27,100              78,590

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

       13         ％           95,880              12,420

#71        

                                        

労務費計の13％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 50         ｍ            108,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,166



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

05-実施-一般-0018-当初

プレキャストパネル設置工                

V3000      施工　第0-0003号内訳表

切断加工あり                            

歩掛見積                                

                                              10         m2    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.550     人           24,700              13,585

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.550     人           24,900              13,695

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        2.200     人           27,100              59,620

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.550     人           20,700              11,385

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

トラック運転（クレーン装置付）          

積載重量4t2.9t吊                        

歩掛見積                                

        0.300     日           39,170              11,751

VWM261350  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

       20         ％           98,285              19,564

#71        

                                        

労務費計の20％

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2            129,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             12,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

05-実施-一般-0018-当初

トラック運転（クレーン装置付）          

VWM261350  施工　第0-0004号内訳表

積載重量4t2.9t吊                        

歩掛見積                                

                                               1         日    

05年09月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           24,500              24,500

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       33          l              143               4,719

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

                                        

        1.230     日            8,090               9,950

TLC1150001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             39,170



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

   21,280       4.89%  18.10%  77.01%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0005号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

18-12-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生   

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力 90~110m3/h                     

                                        

圧送能力 90~110m3/h

          

       54,800            51,800     

MMJ0903010 t'

MM090903010

    円／供用日

K1

  4.85%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.43%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.13%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  3.11%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.94%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-12-25(20) 高炉 W/C≦60%     生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       14,200            15,100     

TZJ2012042 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 75.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       20,330                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =42         18-12-25(20)(高炉) W/C≦60%             

設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       

養生工の種類                            =2          一般養生                                

圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           20,330 =          21,280

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

   21,280       4.89%  18.10%  77.01%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0005号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

18-12-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生   

                                               1         m3    

05年09月20日適用

［機械補正］       4.85        54,800        4.89

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          51,800        4.85

［労務補正］       9.43        20,700      3.13        24,900      3.11        24,700      1.94        24,500                  18.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          25,500     100          24,600 　    9.43＋  3.13＋  3.11＋  1.94

［材料補正］      75.97        14,200      1.03           143          77.01

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       75.97＋  1.03

［全体調整］      100-  4.89- 18.10- 77.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    8,707.9     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       25,100            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 47.44%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.80%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,335                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            8,335 =         8,707.9

［労務補正］      47.44        25,100     24.80        20,700      9.07        24,700             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      47.44＋ 24.80＋  9.07

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    1,941.1     0.00%  38.83%  61.17%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

目地板                                  

SCB224710  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  6.56%

ｺﾞﾑ発泡体目地板                         瀝青繊維質目地板

ｺﾞﾑ発泡体 t=10mm 硬度30以上             

                                        

厚10mm

          

        1,285             1,060     

TZJ4154004 t'

TZ094152001

        円／m2

Z1

 61.17%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,164                 0     

EP001        

              

  

       

目地板の種類                            =5          ｺﾞﾑ発泡体t=10                           

【補正式】

            2,164 =         1,941.1

［労務補正］      32.27        20,700      6.56        24,700          38.83

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          25,500       32.27＋  6.56

［材料補正］      61.17         1,285       61.17

             ＋[────×──────]×─────

                  100           1,060       61.17

［全体調整］      100- 38.83- 61.17

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

   21,280       4.89%  18.10%  77.01%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0008号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力 90~110m3/h                     

                                        

圧送能力 90~110m3/h

          

       54,800            51,800     

MMJ0903010 t'

MM090903010

    円／供用日

K1

  4.85%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.43%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.13%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  3.11%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.94%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       14,200            15,100     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 75.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       20,330                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       

養生工の種類                            =2          一般養生                                

圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           20,330 =          21,280

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

   21,280       4.89%  18.10%  77.01%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0008号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年09月20日適用

［機械補正］       4.85        54,800        4.89

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          51,800        4.85

［労務補正］       9.43        20,700      3.13        24,900      3.11        24,700      1.94        24,500                  18.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          25,500     100          24,600 　    9.43＋  3.13＋  3.11＋  1.94

［材料補正］      75.97        14,200      1.03           143          77.01

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       75.97＋  1.03

［全体調整］      100-  4.89- 18.10- 77.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

      726.6     6.08%  71.02%  22.90%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

路盤工                                  

SCB410031  施工　第0-0009号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.15%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.78%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.93%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 100mm

          

      190,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 20.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          815.1               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            815.1 =           726.6

［機械補正］       3.15         3,865      2.76         3,900           6.08

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.15＋  2.76

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

      726.6     6.08%  71.02%  22.90%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

路盤工                                  

SCB410031  施工　第0-0009号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［労務補正］      29.78        20,700     25.25        24,500     13.93        24,900              71.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          24,700      29.78＋ 25.25＋ 13.93

［材料補正］      20.97       190,000      1.88           143          22.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             115       20.97＋  1.88

［全体調整］      100-  6.08- 71.02- 22.90

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

   13,957       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

門扉                                    

SCB420850  施工　第0-0010号内訳表

片開き                                  

門柱高2m以下                            

                                               1         基    

05年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 74.29%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 23.75%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       13,420                 0     

EP001        

              

  

       

門扉種別                                =1          片開き                                  

門柱高                                  =1          2m以下                                  

【補正式】

           13,420 =          13,957

［労務補正］      74.29        20,700     23.75        24,700         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          25,500       74.29＋ 23.75

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

門扉(材料費)                            

SCB420851  施工　第0-0011号内訳表

片開きW1000×H900　アルミ製　景観色     

見積152,000円/基                        

                                               1         基    

05年09月20日適用

門扉                                    

修正

材料費

                                        

                                        

          

      152,000                 1     

TY002065001t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      152,000                 0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

          152,000 =               1

［材料補正］     100.00       152,000      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

   28,841       0.00%  44.48%  55.52%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0012号内訳表

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 24.11%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.63%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  8.56%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       14,200            15,100     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.52%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       27,520                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           27,520 =          28,841

［労務補正］      24.11        20,700      9.63        24,700      8.56        24,900              44.48

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          25,500     100          24,700      24.11＋  9.63＋  8.56

［材料補正］      55.52        14,200       55.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          15,100       55.52

［全体調整］      100- 44.48- 55.52

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

    7,866.7     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       25,100            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 45.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,534                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            7,534 =         7,866.7

［労務補正］      45.15        25,100     30.47        20,700     11.34        24,700             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      45.15＋ 30.47＋ 11.34

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    1,109.4     6.07%  75.99%  17.94%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  6.03%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 36.48%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.80%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.89%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 12.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,197                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,197 =         1,109.4

［機械補正］       6.03         9,975        6.07

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        6.03

［労務補正］      36.48        20,700     15.80        24,900     14.30        24,500      8.89        24,700                  75.99

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　   36.48＋ 15.80＋ 14.30＋  8.89

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    1,109.4     6.07%  75.99%  17.94%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0014号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［材料補正］      12.97         1,900      4.94           143          17.94

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       12.97＋  4.94

［全体調整］      100-  6.07- 75.99- 17.94

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

05-実施-一般-0018-当初

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

SWB810760  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年09月20日適用

横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用        

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

                                        

      100.000      m            4,867.91          486,791

TQJ1154004 

2685*1.813                              

              

1  

0 省略                  

防護柵(P種)                             

アルミ製、H900、ブロンズ等景観色        

見積34,500円/m                          

      100.000      m           34,500           3,450,000

TFJA0404881

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  209

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m          3,937,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             39,370

施工区分                                =2          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込                  

防護柵種類                              =1          ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

支柱間隔                                =3          2m                                      

施工規模による加算                      =4          100m未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

05-実施-一般-0018-当初

側溝清掃(単独作業) 清掃作業             

SWB433410  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.198     人           24,700              54,290

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        7.912     人           20,700             163,778

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

側溝清掃車(ﾌﾞﾛﾜ式)運転                  

                                        

                                        

       14.286    時間          10,780             154,003

SWK430590  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2.0        %          218,068               4,329

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            376,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,764

m当りの平均泥土量 q(実数入力      [m3/m]=0.4        m当りの平均泥土量 q(実数入力      [m3/m]

側溝清掃車機種                          =1          ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5~5.0m3                 

機械使用区分                            =1          持込                                    

機械供用日当り運転時間t                 =1          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

05-実施-一般-0018-当初

側溝清掃(単独作業) 移動                 

SWB433420  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                             100         km    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.513     人           24,700              12,671

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.846     人           20,700              38,212

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

側溝清掃車(ﾌﾞﾛﾜ式)運転                  

                                        

                                        

        3.333    時間          10,780              35,929

SWK430590  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2.0        %           50,883               1,008

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         km             87,820

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         km                878

側溝清掃車機種                          =1          ﾌﾞﾛﾜ式ﾎｯﾊﾟ容量4.5~5.0m3                 

機械使用区分                            =1          持込                                    

機械供用日当り運転時間t                 =1          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

05-実施-一般-0018-当初

土のう積工                              

SWB252620  施工　第0-0018号内訳表

側面並べ, 仕拵･積立･撤去                

                                        

                                              10         m2    

05年09月20日適用

購入土                                  

金津白玉(砂質土)                        

新潟市設計単価                          

        2.800     m3              978               2,738

TFJA0404511

                                        

              

1  

0 省略                  

土のう                                  

62×48cm                                

                                        

      140.000     枚               17               2,380

TZJ6082001 

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.880     人           20,700             121,716

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   66

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2            126,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             12,690

作業区分                                =2          側面並べ                                

作業内容                                =1          仕拵･積立･撤去                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

05-実施-一般-0018-当初

土のう積工                              

SWB252620  施工　第0-0019号内訳表

小口並べ, 仕拵･積立･撤去                

                                        

                                              10         m2    

05年09月20日適用

購入土                                  

金津白玉(砂質土)                        

新潟市設計単価                          

        3.400     m3              978               3,325

TFJA0404511

                                        

              

1  

0 省略                  

土のう                                  

62×48cm                                

                                        

      170.000     枚               17               2,890

TZJ6082001 

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        7.140     人           20,700             147,798

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   87

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2            154,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             15,410

作業区分                                =1          小口並べ                                

作業内容                                =1          仕拵･積立･撤去                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

05-実施-一般-0018-当初

土のう積工                              

VWB252620  施工　第0-0020号内訳表

側面並べ, 撤去・再積立                  

                                        

                                              10         m2    

05年09月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.08      人           20,700              63,756

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2             63,760

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              6,376



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

05-実施-一般-0018-当初

土のう積工                              

VKO252620  施工　第0-0021号内訳表

小口並べ, 撤去・再積立                  

                                        

                                              10         m2    

05年09月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.74      人           20,700              77,418

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2             77,420

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              7,742



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    4,896      25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0022号内訳表

土取場→現場                            

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,793             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,337                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            5,337 =           4,896

［機械補正］      25.82         7,793       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        21,600       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97           143       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    4,896      25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

05-実施-一般-0018-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0023号内訳表

現場→処分地                            

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,793             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,337                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            5,337 =           4,896

［機械補正］      25.82         7,793       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        21,600       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97           143       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

05-実施-一般-0018-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

05年09月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           14,300              14,300

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            14,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

05-実施-一般-0018-当初

打合せ協議                              

V06050     施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

05年09月20日適用

主任技師                                

                                        

                                        

        1.50      人           62,200              93,300

RR0402     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           55,200              82,800

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           45,300              67,950

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務           244,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

05-実施-一般-0018-当初

現地踏査                                

V060501    施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

05年09月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           55,200              21,528

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           45,300              17,667

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.39      人           35,600              13,884

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務            53,080



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

05-実施-一般-0018-当初

工作物調査費                            

V06052     施工　第0-0027号内訳表

敷地面積100㎡未満                       

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.48      人           55,200              26,496

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.64      人           45,300              28,992

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.69      人           35,600              24,564

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.25      人           31,600               7,900

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            87,960



0 0051

05-実施-一般-0018-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FODEI001   汚泥処理費                              

管内有機質                              

汚水管、合流管を想定                    

m3                35,000    571

FHASEI001  建設発生土受入管理費                    

見積1,000円/m3                          

                                        

m3                 1,000    571

FKN0058    一般構造用圧延鋼板(中板)                

SS400・t=4.5                            

見積286,000円/t                         

t                286,000    571



0 0052

05-実施-一般-0018-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 高圧洗浄機（工事用・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動）

吐出量35～701/min　圧力14.7Mpa

見積5,940円/供用日 　供用日          5,940   572 特単　　

W3000 プレキャストパネル材料費

延長方向切断ロス5％

見積11,340円/㎡ m2         11,340   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0053

Y4000020634 当て板鋼板工                            FKN0058    一般構造用圧延鋼板(中板)                t         

SS400・t=4.5                            

見積286,000円/t                         

                                        

        286,000   

Y3000003888 鋼矢板被覆工                            W3000      プレキャストパネル材料費                m2        

延長方向切断ロス5％                     

見積11,340円/㎡                         

                                        

         11,340   

Y3000001119 既設排水路清掃工                        FODEI001   汚泥処理費                              m3        

管内有機質                              

汚水管、合流管を想定                    

新潟市設計単価                          

         35,000   

Y4000028007 土のう積工                              FHASEI001  建設発生土受入管理費                    m3        

見積1,000円/m3                          

                                        

                                        

          1,000   

V1000      高圧洗浄工                              第0-0001号 W0001      高圧洗浄機（工事用・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動）    　供用日  

吐出量35～701/min　圧力14.7Mpa          

見積5,940円/供用日                      

                                        

          5,940   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0054

SCB420851 門扉(材料費)                            第0-0011号 TY002065001 門扉                                    基        

                                        

                                        

                                        

        152,000   

SWB810760 防護柵(横断･転落防止柵)設置工           第0-0015号 TFJA0404881 防護柵(P種)                             m         

アルミ製、H900、ブロンズ等景観色        

見積34,500円/m                          

                                        

         34,500   

SWB252620 土のう積工                              第0-0018号 TFJA0404511 購入土                                  m3        

金津白玉(砂質土)                        

新潟市設計単価                          

                                        

            978   

SWB252620 土のう積工                              第0-0019号 TFJA0404511 購入土                                  m3        

金津白玉(砂質土)                        

新潟市設計単価                          

                                        

            978   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0055

T  処分費等                                  2,068,000     


