
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０５

     67,892,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

新潟市              

下所島排水区下所島排水施設下水道工事                
                                                    

東下第11号                                          

                                                    

中央区下所島1丁目他                                 

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    61,720,000

    61,720,000

              

              

     6,172,000

     6,172,000

              

              

    67,892,000

    67,892,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

05-実施-下水-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

管路                                    

    式    

管きょ工(開削)                          

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

      120        m3    

管路埋戻                                

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

       40        m3    

購入土                                  

       50        m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土処分                              

      120        m3    

管布設工                                

    式    

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　材料                         

   一式   

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(片受直管(EF受口付))   

       17        本    

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管)        

        6        本    

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｶﾗｰ(EFｿｹｯﾄ))          

        5        個    

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｶﾗｰ(EFｿｹｯﾄ))          

        9        個    

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(曲管90°)             

        2        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

05-実施-下水-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(曲管45°)             

        4        個    

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ｴﾙﾎﾞ曲管                     

        2        個    

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)            

        2        個    

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)            

        2        個    

異形管　4F集合管　                      

        1        個    

異形管　2F曲管                          

        1        個    

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　布設工                       

   一式   

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設(据付)工         

       87        ｍ    

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                         

       36        ｍ    

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工(2口継手)      

        3       箇所   

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工(1口継手)      

       25       箇所   

継手工(EF接合)                          

        9       箇所   

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工                             

        4        口    

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工                             

        3        口    

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工                             

        1        口    

管明示ｼｰﾄ工                             

      159        ｍ    

砂基礎                                  

   一式   

砂基礎工                                

       40       ｍ３   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

05-実施-下水-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂(洗い)　細目            

       10        m3    

購入土                                  

       30        m3    

添架管　材料                            

   一式   

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　直管                         

       78        ｍ    

90°曲管端末継手                        

        2        個    

90°曲管継手A　                         

       12        個    

90°曲管継手B                           

        2        個    

11°曲管継手B　                         

        4        個    

ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞA　SUS304                      

       12        個    

ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞB　SUS304                      

       14        個    

六角ﾎﾞﾙﾄ(中)                            

       52        本    

六角ﾅｯﾄ                                 

      104        個    

ﾃﾞﾝｶｸｲｯｸｶﾌﾟｾﾙ(D-12)                     

       52        本    

添架管　布設工                          

   一式   

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                   

       78        ｍ    

90°曲管端末継手工                      

        2        組    

90°曲管継手A工                         

       12        組    

90°曲管継手B工                         

        2        組    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

05-実施-下水-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

11°曲管継手工                          

        4        組    

中間継手工                              

       10        組    

ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞA取付工                        

       12        組    

ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞB取付工                        

       14        組    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         

   一式   

支持金具A                               

       12        組    

支持金具B                               

       18        組    

支持金具C                               

        6        組    

支持金具D                               

        6        組    

支持金具E                               

        7        組    

支持金具F                               

        7        組    

支持金具G                               

        7        組    

支持金具ｺｰﾅｰ                            

        4        組    

支持金具取付費                          

       67       箇所   

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        7        枚    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        1        枚    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        1        枚    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        1        枚    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

05-実施-下水-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        1        枚    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        2        枚    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        1        枚    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        1        枚    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        5        枚    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        1        枚    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        1        枚    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        6        枚    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        1        枚    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        1        枚    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        1        枚    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

        1        枚    

化粧ｶﾊﾞｰ取付費                          

       32        基    

手摺                                    

       22        ｍ    

手摺　取付費                            

        1        式    

開削水替工                              

    式    

開削水替                                

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       14        日    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

05-実施-下水-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

据付･撤去工                             

        1       現場   

付帯工                                  

    式    

舗装撤去工（仮復旧）                    

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      200         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      130        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

        9        m3    

廃材処理費                              

       22        ｔ    

道路復旧工（仮復旧）                    

    式    

市道C断面                               

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       84        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       84        m2    

市道B断面                               

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       50        m2    

上層路盤(車道･路肩部)                   

       50        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       50        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

05-実施-下水-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装撤去工（本復旧）                    

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       18         m    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      300        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

       14        m3    

殻運搬(路面切削)                        

       10        m3    

廃材処理費                              

       57        ｔ    

道路復旧工（本復旧）                    

    式    

市道C断面                               

   一式   

不陸整正                                

      210        m2    

不陸整正                                

       84        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      294        m2    

成型目地工（材工とも）                  

       10        ｍ    

市道B断面                               

   一式   

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

      205        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

05-実施-下水-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

歩道                                    

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        6        m2    

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

        6        m2    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

       26         m    

区画線設置                              

       24         m    

道路付属物設置工                        

    式    

排水構造物                              

   一式   

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        1        基    

ます接続工                              

        1       箇所   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)                  

        2         m    

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(標準設計)     

        2        ｍ    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

   一式   

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

        2         m    

階段工                                  

   一式   

均しｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋・無筋構造物）          

        0.3      m3    

型枠                                    

        1        m2    

床ﾀｲﾙ(階段用　300×300×30)             

      250        枚    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0016

05-実施-下水-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

撤去工                                  

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取り壊し(無筋)              

   一式   

構造物とりこわし                        

        0.5      m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                            

       26        m2    

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)                          

        2        m3    

殻運搬                                  

        2        m3    

廃材処理費                              

        5        ｔ    

既設管撤去                              

   一式   

既設管撤去切断工(鋼管STW290)            

        6        口    

撤去管吊上げ積込み（機械力）            

       32        ｍ    

既設管撤去切断工(鋼管STW290)            

        2        口    

撤去管吊上げ積込み（機械力）            

        8        ｍ    

水輸送用塗装鋼管撤去工                  

       68        ｍ    

ｱﾙﾐｶﾊﾞｰ撤去工                           

       34        ｍ    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        4        ｔ    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        0.2      ｔ    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0017

05-実施-下水-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      196.0     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

建設機械運搬費                          

    式    

貨物自動車による運搬(1車1回)            

        2        台    

技術管理費            

    式    

施工調査費                              

    式    

通水試験工                              

      200        ｍ    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0018

05-実施-下水-0011-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00190

0

05-実施-下水-0011-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-05.10.20(0)

7 下水道          

R:\設計書\2023_令和05年度\052東部地域下水道事務所\01当初\0505-東下第11号-下所島排水区下所島排水施設下水道工事-当初.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

02  下水道工事(2)           

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

08  ありR3.10 (4週8休以上)  

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     61,720,000       6,172,000      67,892,000

工事価格計          

                    

     61,720,000       6,172,000      67,892,000



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V00001     

       323,400        6,468         m3            50                   

                                        

直送                                    

購入土                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

       140,400        3,510         m3            40                   

                                        

材料別途計上                            

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000005

       463,800   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWG111050  

       285,000        2,375         m3           120                   

                                        

                                        

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

YG000000004

       285,000   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

     1,604,400    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

    24,094,561    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

YG000000001

    31,437,470    式    

          

              

                                        

                                        

管路                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0KYKKN90  

       157,800       78,900         個             2                   

物価資料(小数点以下なし)                

PE-90BS(EF) 200                         

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(曲管90°)             

省略                  0 

   0F0KARA300  

     1,089,000      121,000         個             9                   

建設物価                                

PE-D 300                                

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｶﾗｰ(EFｿｹｯﾄ))          

省略                  0 

   0F0KARA200  

       151,500       30,300         個             5                   

物価資料(小数点以下なし)                

PE-D 200                                

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｶﾗｰ(EFｿｹｯﾄ))          

省略                  0 

   0F0PURENTYK 

       726,000      121,000         本             6                   

建設物価                                

PE-SP 300　外径355mm 厚26.1mm　長5.0m   

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管)        

省略                  0 

   0F0EFKATAUKE

     1,331,100       78,300         本            17                   

物価資料(小数点以下なし)                

PE-SE 200　外径250mm 厚18.4mm　長5.0m   

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(片受直管(EF受口付))   

YG000000015

     6,092,700   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　材料                         

YG000000007

    22,408,525    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0V00002     

       855,600        7,130         m3           120                   

                                        

直送                                    

発生土処分                              

YG000000006

       855,600   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0V0PE300    

       103,572        2,877         ｍ            36     歩掛見積      

                                        

呼び径300mm                             

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                         

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0V0PE200    

       146,856        1,688         ｍ            87     R5水道事業実務

                                        

呼び径200mm                             

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設(据付)工         

YG000000015

       597,071   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　布設工                       

省略                  0 

   0F0IKEIKYKK 

       592,600      592,600         個             1                   

片側10KF　見積592,600円/個              

300A×91°23′11″　片側上水F           

異形管　2F曲管                          

省略                  0 

   0F0IKEISYGU 

       657,500      657,500         個             1                   

見積657,500円/個                        

300A×200A×200A　ﾌﾗﾝｼﾞ蓋含             

異形管　4F集合管　                      

省略                  0 

   0F0HRNZ300  

       832,000      416,000         個             2                   

建設物価                                

PE-F 300                                

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)            

省略                  0 

   0F0HRNZ200  

       108,000       54,000         個             2                   

物価資料(小数点以下なし)                

PE-F 200                                

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)            

省略                  0 

   0F0KY30090  

       248,000      124,000         個             2     特別単価調査  

JSWAS K-14同等品90°φ300mm             

日本下水道協会規格　                    

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ｴﾙﾎﾞ曲管                     

省略                  0 

   0F0KYKKN45  

       199,200       49,800         個             4                   

物価資料(小数点以下なし)                

PE-45BS(EF) 200                         

下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(曲管45°)             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=2,02=3,04=1,05=1,06=1                

    0SWG411120  

        89,440        2,236        ｍ３           40                   

                                        

材料別途計上                            

砂基礎工                                

YG000000025

       332,680   一式   

          

              

                                        

                                        

砂基礎                                  

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0VX06009M10 

        37,524          236         ｍ           159     R5水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V0FRN30075 

         5,178        5,178         口             1     R5水道事業実務

                                        

規格JWWA7.5K　呼び径300mm               

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工                             

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0V0FRN30010 

        24,009        8,003         口             3     R5水道事業実務

                                        

規格JWWA10K　呼び径300mm                

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工                             

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0V0FRN20010 

        24,480        6,120         口             4     R5水道事業実務

                                        

規格JWWA10K　呼び径200mm                

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工                             

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0V0PE300T2  

       110,340       12,260        箇所            9     歩掛見積      

                                        

300mm　2口継手(ｶﾗｰ部)                   

継手工(EF接合)                          

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0V0PE200T1  

       123,875        4,955        箇所           25     R5水道事業実務

                                        

呼び径200mm                             

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工(1口継手)      

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0V0PE200T2  

        21,237        7,079        箇所            3     R5水道事業実務

                                        

呼び径200mm                             

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工(2口継手)      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0SADORUA  

       185,760       15,480         個            12                   

見積15,480円/個                         

ｱﾝｶｰ等含まない                          

ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞA　SUS304                      

省略                  0 

   0F011KYKA   

       720,000      180,000         個             4                   

特別単価調査                            

WE-13.6同等品　EF方式　W200             

11°曲管継手B　                         

省略                  0 

   0F090KYKB   

       171,400       85,700         個             2                   

特別単価調査                            

WE-13.6同等品　EF方式　W200             

90°曲管継手B                           

省略                  0 

   0F090KYKA   

     1,404,000      117,000         個            12                   

特別単価調査                            

WE-13.6同等品　EF方式　W200             

90°曲管継手A　                         

省略                  0 

   0F090MATAN  

       548,000      274,000         個             2                   

特別単価調査                            

WE-13.6同等品　EF方式　W200             

90°曲管端末継手                        

省略                  0 

   0F0PEW200   

     1,552,200       19,900         ｍ            78                   

特別単価調査                            

WE-13.6同等品　W200                     

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　直管                         

YG000000015

     4,813,180   一式   

          

              

                                        

                                        

添架管　材料                            

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    0V00001     

       194,040        6,468         m3            30                   

                                        

直送                                    

購入土                                  

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0V0UMMDS    

        49,200        4,920         m3            10                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂(洗い)　細目            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0V090TUGITEB

        65,120       32,560         組             2     歩掛見積      

                                        

EF方式　W200                            

90°曲管継手B工                         

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0V090TUGITEA

       781,560       65,130         組            12     歩掛見積      

                                        

EF方式　W200                            

90°曲管継手A工                         

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0V090TANMATU

       170,040       85,020         組             2     歩掛見積      

                                        

EF方式　W200                            

90°曲管端末継手工                      

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0V0PEHUSETU 

       399,594        5,123         ｍ            78     歩掛見積      

                                        

WE-13.6　W200                           

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                   

YG000000015

     2,595,594   一式   

          

              

                                        

                                        

添架管　布設工                          

省略                  0 

   0F0KEMIKARU 

         8,164          157         本            52                   

物価資料(小数点以下なし)                

外径12.5×長100mm　ﾓﾙﾀﾙｶﾌﾟｾﾙ            

ﾃﾞﾝｶｸｲｯｸｶﾌﾟｾﾙ(D-12)                     

省略                  0 

   0F0NATO12   

           696            6.7       個           104                   

物価資料(小数点第1位まで､2以下切り捨て) 

M12(めっき(溶融亜鉛))　冷間ﾎｰﾏｰ         

六角ﾅｯﾄ                                 

省略                  0 

   0F0BORUTO12 

         2,880           55.4       本            52                   

物価資料(小数点第1位まで､2以下切り捨て) 

M12×長130mm(めっき(溶融亜鉛))          

六角ﾎﾞﾙﾄ(中)                            

省略                  0 

   0F0SADORUB  

       220,080       15,720         個            14                   

見積15,720円/個                         

ｱﾝｶｰ等含まない                          

ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞB　SUS304                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0SZKNGD   

        69,000       11,500         組             6                   

見積11,500円/組                         

                                        

支持金具D                               

省略                  0 

   0F0SZKNGC   

        69,000       11,500         組             6                   

見積11,500円/組                         

                                        

支持金具C                               

省略                  0 

   0F0SZKNGB   

       147,600        8,200         組            18                   

見積8,200円/組                          

                                        

支持金具B                               

省略                  0 

   0F0SZKNGA   

        98,400        8,200         組            12                   

見積8,200円/組                          

                                        

支持金具A                               

YG000000015

     7,977,300   一式   

          

              

                                        

                                        

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0V0SADORUB  

       301,840       21,560         組            14     歩掛見積      

                                        

                                        

ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞB取付工                        

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0V0SADORUA  

       258,720       21,560         組            12     歩掛見積      

                                        

                                        

ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞA取付工                        

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    0V0TYUKAN   

       358,200       35,820         組            10     歩掛見積      

                                        

ﾊﾞｯﾄ方式　W200                          

中間継手工                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

    0V011TUGITE 

       260,520       65,130         組             4     歩掛見積      

                                        

EF方式　W200                            

11°曲管継手工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0KSYUA4   

       142,000      142,000         枚             1     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

A-4                                     

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

省略                  0 

   0F0KSYUA3   

       105,000      105,000         枚             1     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

A-3                                     

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

省略                  0 

   0F0KSYUA2   

        68,000       68,000         枚             1     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

A-2                                     

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

省略                  0 

   0F0KSYUA1   

       994,000      142,000         枚             7     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

A-1                                     

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

省略                  0 

   0F0SZKNGTRTK

       201,000        3,000        箇所           67                   

見積3,000円/箇所                        

週休2日補正無し                         

支持金具取付費                          

省略                  0 

   0F0SZKNAGKN 

        85,600       21,400         組             4                   

見積21,400円/組                         

                                        

支持金具ｺｰﾅｰ                            

省略                  0 

   0F0SZKNGG   

        72,100       10,300         組             7                   

見積10,300円/組                         

                                        

支持金具G                               

省略                  0 

   0F0SZKNGF   

        80,500       11,500         組             7                   

見積11,500円/組                         

                                        

支持金具F                               

省略                  0 

   0F0SZKNGE   

        80,500       11,500         組             7                   

見積11,500円/組                         

                                        

支持金具E                               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0KSYUCSR3 

       341,000      341,000         枚             1     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

CSR-3                                   

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

省略                  0 

   0F0KSYUCSR2 

       828,000      138,000         枚             6     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

CSR-2                                   

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

省略                  0 

   0F0KSYUCSR1 

       111,000      111,000         枚             1     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

CSR-1                                   

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

省略                  0 

   0F0KSYUCSL3 

       341,000      341,000         枚             1     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

CSL-3                                   

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

省略                  0 

   0F0KSYUCSL2 

       690,000      138,000         枚             5     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

CSL-2                                   

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

省略                  0 

   0F0KSYUCSL1 

       111,000      111,000         枚             1     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

CSL-1                                   

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

省略                  0 

   0F0KSYUR2   

       387,000      387,000         枚             1     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

R-2                                     

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

省略                  0 

   0F0KSYUR1   

       640,000      320,000         枚             2     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

R-1                                     

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

省略                  0 

   0F0KSYUL1   

       320,000      320,000         枚             1     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

L-1                                     

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

        79,898        5,707         日            14     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

YG000000054

        81,636   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

YG000000053

        81,636    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

省略                  0 

   0F0TSRTRTK  

       122,000      122,000         式             1                   

見積122,000円/式                        

週休2日補正無し                         

手摺　取付費                            

省略                  0 

   0F0KSYUTSR  

       671,000       30,500         ｍ            22                   

見積30,500円/m                          

SUSφ34　両側                           

手摺                                    

省略                  0 

   0F0KSYUTRTK 

       537,600       16,800         基            32                   

見積16,800円/基                         

週休2日補正無し                         

化粧ｶﾊﾞｰ取付費                          

省略                  0 

   0F0KSYUDE2  

       229,000      229,000         枚             1     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

DE-2                                    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

省略                  0 

   0F0KSYUDE1  

       218,000      218,000         枚             1     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

DE-1                                    

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

省略                  0 

   0F0KSYUD1   

       218,000      218,000         枚             1     特別単価調査  

支持金具は含まず                        

D-1                                     

FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

    0SCB227010  

        16,929        1,881         m3             9                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

        43,329   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        74,750          575         m2           130                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

YG000000143

        74,750   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       116,480          582.4        m           200                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000142

       116,480   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

       234,559    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工（仮復旧）                    

YG000000140

     4,398,989    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工                                  

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

    0SWG121100  

         1,738        1,738        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

       126,500        2,530         m2            50                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=50,08=2,09=1               

    0SCB410040  

       124,850        2,497         m2            50                   

                                        

①瀝青安定処理(25)                      

上層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=200,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

        54,300        1,086         m2            50                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000151

       305,650   一式   

          

              

                                        

                                        

市道B断面                               

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

       122,220        1,455         m2            84                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=260,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       153,888        1,832         m2            84                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000151

       276,108   一式   

          

              

                                        

                                        

市道C断面                               

YG000000150

       581,758    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（仮復旧）                    

処分費等              T 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        26,400        1,200         ｔ            22                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=2,03=11,04=1                         

    0SCB430020  

        11,480        1,148         m3            10                   

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=7,13=1                

    0SCB227010  

        26,334        1,881         m3            14                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

       106,214   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       172,500          575         m2           300                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

YG000000143

       172,500   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=14.4,02=0.3,03=16000                 

    0S0960      

         8,761        8,761         式             1                   

（新潟市設計単価　PH12.5未満）          

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        10,483          582.4        m            18                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000142

        19,244   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

       297,958    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工（本復旧）                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=50,06=2,10=1          

    0SWB430210  

       505,530        2,466         m2           205                   

すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)    

一層，即日舗設無                        

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

YG000000151

       505,530   一式   

          

              

                                        

                                        

市道B断面                               

省略                  0 

   0F0SEIKEI   

         8,300          830         ｍ            10                   

新潟市設計単価                          

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       524,202        1,783         m2           294                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

        10,264          122.2       m2            84                   

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

        56,763          270.3       m2           210                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

YG000000151

       599,529   一式   

          

              

                                        

                                        

市道C断面                               

YG000000150

     1,149,620    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工（本復旧）                    

処分費等              T 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        68,400        1,200         ｔ            57                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=3,04=3,05=2,06=1,07=1      

    0S8081      

        61,150       61,150         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B500×L500×H600                        

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

YG000000171

        91,741   一式   

          

              

                                        

                                        

排水構造物                              

YG000000170

     1,087,478    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物設置工                        

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        20,328          847          m            24                   

                                        

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm，白              

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         8,710          335          m            26                   

                                        

溶融式手動，実線 15cm，白               

区画線設置                              

YG000000164

        29,038   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=2,03=40,04=1                         

    0SCB410660  

         9,738        1,623         m2             6                   

                                        

                                        

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

         5,785          964.3       m2             6                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000151

        15,523   一式   

          

              

                                        

                                        

歩道                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

    0V0TAIRU    

       971,000        3,884         枚           250     歩掛見積      

ｸﾘﾝﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙIL型同等品                 

調整ﾓﾙﾀﾙと型枠を含む                    

床ﾀｲﾙ(階段用　300×300×30)             

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

                                        

01=1,02=5                               

    0SCB240210  

         4,442        4,442         m2             1                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=54,05=2,07=1,13=1          

    0SCBS240080 

         7,599       25,330         m3             0.3                 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋・無筋構造物）          

YG000000171

       983,041   一式   

          

              

                                        

                                        

階段工                                  

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

                                        

01=1,02=7,03=0.5,04=2,05=6              

    0SCB422510  

        12,696        6,348          m             2                   

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

YG000000171

        12,696   一式   

          

              

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=3,04=1                     

    0S8020      

        22,560       11,280         ｍ             2                   

境界ﾌﾞﾛｯｸ A種150×170×200              

PL4-500-150-200                         

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(標準設計)     

省略                  0 

   0TZJ5002008 

         4,920        2,460          m             2                   

                                        

VP-150                                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)                  

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

    0SWG161100  

         3,111        3,111        箇所            1                   

                                        

                                        

ます接続工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0069号内訳表

    0V0200STDN  

        10,638        1,773         口             6     R5水道事業実務

                                        

呼び径200mm(呼び径350mm以下)            

既設管撤去切断工(鋼管STW290)            

YG000000171

       812,018   一式   

          

              

                                        

                                        

既設管撤去                              

処分費等              T 施工　第0-0068号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         6,000        1,200         ｔ             5                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0067号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,13=1                

    0SCB227010  

         3,094        1,547         m3             2                   

                                        

無筋                                    

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB224260  

         2,306        1,153         m3             2                   

                                        

                                        

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)                          

省略                  0 施工　第0-0065号内訳表

                                        

01=2,02=1                               

    0SCB224250  

       208,078        8,003         m2            26                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                            

省略                  0 施工　第0-0064号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SWB824010  

        16,120       32,240         m3             0.5                 

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

YG000000171

       235,598   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取り壊し(無筋)              

YG000000170

     1,047,616    式    

          

              

                                        

                                        

撤去工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000002001

     2,943,920    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

YG000000444

     2,943,920    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0077号内訳表

    0S0950      

       -35,500     -177,500         ｔ             0.2                 

                                        

ｱﾙﾐくず機械鋳物(ｱﾙﾐ鋳物屑)              

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0076号内訳表

    0S0950      

      -151,000      -37,750         ｔ             4                   

                                        

ﾍﾋﾞｰH1                                  

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0075号内訳表

    0V0ARUMITKY 

       236,640        6,960         ｍ            34     歩掛見積      

                                        

壁面添架                                

ｱﾙﾐｶﾊﾞｰ撤去工                           

省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

    0V0KOKANTKY 

       710,600       10,450         ｍ            68     歩掛見積      

                                        

200A　壁面添架                          

水輸送用塗装鋼管撤去工                  

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

    0V0300KOTKY 

         8,256        1,032         ｍ             8     R5水道事業実務

                                        

鋼管φ300                               

撤去管吊上げ積込み（機械力）            

省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

    0V0300STDN  

         5,504        2,752         口             2     R5水道事業実務

                                        

呼び径300mm(呼び径350mm以下)            

既設管撤去切断工(鋼管STW290)            

省略                  0 施工　第0-0070号内訳表

    0V0200KOTKY 

        26,880          840         ｍ            32     R5水道事業実務

                                        

鋼管φ200                               

撤去管吊上げ積込み（機械力）            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0080号内訳表

    0VTUUSUI    

        71,400          357         ｍ           200     R5水道事業実務

呼び径φ200～350以下                    

既設管と連絡せず給水車で注水する場合    

通水試験工                              

YZ000000036

        71,400    式    

          

              

                                        

                                        

施工調査費                              

Z0008      

        71,400    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0079号内訳表

                                        

01=1,02=1.7,03=2,05=2                   

    0SWB010010  

       125,000       62,500         台             2                   

                                        

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

貨物自動車による運搬(1車1回)            

YZ000000000

       125,000    式    

          

              

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

Z0002      

       125,000    式    

運搬費                                  

    31,437,470

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0078号内訳表

    0SWB010212  

     2,943,920       15,020        人日          196.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

YG000002002

     2,943,920   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



        20,000

0.0004率-------B= 

52,226,370対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     9,660,130

0.1850率-------B= 

1.0000前払補正率H=52,226,370対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    52,039,870

工事原価計                              

    52,039,870

工事原価                                

    15,325,000

現場管理費計                            

1.0600休日補正率L=     15,325,000

0.3265率-------B= 

1.2000地域補正率F=36,901,370対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

現場管理費（

    36,714,870

純工事費                                

     5,277,400

共通仮設費計                            

1.0400休日補正率L=      5,081,000

0.1030率-------B= 

1.5000地域補正率F=31,623,970対象額---A= 

A*(B*F*L)                                                                                                       

          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00390＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    67,892,000

工事費                                  

     6,172,000

0.1000率-------B= 

61,720,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    61,720,000

工事価格                                

     9,680,130

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0011-当初

00400＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

05-実施-下水-0011-当初

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

05年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.900     人           25,935              49,276

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.000     人           21,735             108,675

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

       11.100    時間           7,161              79,487

SWM111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   62

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            237,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              2,375

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

05-実施-下水-0011-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

05年10月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.160     人           25,725               4,116

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.900      l              150                 885

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        1.00     時間           2,160               2,160

MMJ0202015 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,161

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

05-実施-下水-0011-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0003号内訳表

材料別途計上                            

                                        

                                             100         m3    

05年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           25,935              64,837

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           21,735              82,593

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        7.600    時間           7,161              54,423

SWM111350  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,491             149,100

SCB210450  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   47

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            351,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,510

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

05-実施-下水-0011-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

SWM111350  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1        時間   

05年10月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.160     人           25,725               4,116

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.900      l              150                 885

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        1.00     時間           2,160               2,160

MMJ0202015 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,161

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    1,487.2     1.31%  96.83%   1.86%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年10月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          615               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.85%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 44.98%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          162               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z1

  1.86%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,491                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,491 =         1,487.2

［機械補正］       1.31           615        1.31

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.31

［労務補正］      51.85        26,145     44.98        21,735          96.83

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          25,700     100          22,300       51.85＋ 44.98

［材料補正］       1.86           162        1.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             154        1.86

［全体調整］      100-  1.31- 96.83-  1.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

05-実施-下水-0011-当初

購入土                                  

V00001     施工　第0-0006号内訳表

直送                                    

                                        

                                               1         m3    

05年10月20日適用

土砂等運搬                              

                                        

                                        

        1         m3            5,490               5,490

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

購入土                                  

砂質土(金津白玉)                        

新潟市設計単価                          

        1         m3              978                 978

F0KOUNYU   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              6,468



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    5,112.6    25.13%  61.92%  12.95%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,793             7,323     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.13%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       22,680            21,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 61.92%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 12.95%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,490                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =13         27.0km以下                              

【補正式】

            5,490 =         5,112.6

［機械補正］      25.13         7,793       25.13

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,323       25.13

［労務補正］      61.92        22,680       61.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          21,100       61.92

［材料補正］      12.95           150       12.95

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       12.95

［全体調整］      100- 25.13- 61.92- 12.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

05-実施-下水-0011-当初

発生土処分                              

V00002     施工　第0-0008号内訳表

直送                                    

                                        

                                               1         m3    

05年10月20日適用

発生土運搬工                            

                                        

                                        

        1         m3            4,130               4,130

SWG111400  施工　第0-0009号内訳表

                                        

(4t積級､2t積級

   

0 省略                  

残土処分費                              

                                        

                                        

        1.2       m3            2,500               3,000

SWB020051  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              7,130



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

05-実施-下水-0011-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

05年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

                                        

                                        

        1.100     日           37,540              41,294

SWM111250  施工　第0-0010号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3             41,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              4,130

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

DID区間の有無                           =2          有                                      

運搬距離(4t 山積 0.28m3 DID有)          =9          17.0km以下                              

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

05-実施-下水-0011-当初

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転                           

SWM111250  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年10月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           22,680              22,680

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       32.000      l              150               4,800

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        1.29    供用日          7,560               9,752

MMJ0301002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

4t積級 良好 供用日                      

                                        

        1.290   供用日            233                 300

TZU0020045 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             37,540

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級                   

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

05-実施-下水-0011-当初

残土処分費                              

SWB020051  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

05年10月20日適用

建設発生土受入費                        

ほぐし土(第4種建設発生土以上)           

見積2,500円/m3                          

      100.000     m3            2,500             250,000

TFJA0504348

                                        

              

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            250,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              2,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

05-実施-下水-0011-当初

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設(据付)工         

V0PE200    施工　第0-0012号内訳表

呼び径200mm                             

                                        

R5水道事業実務必携                            10         ｍ    

05年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.25      人           24,885               6,221

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.49      人           21,735              10,650

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             16,880

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,688



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

05-実施-下水-0011-当初

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                         

V0PE300    施工　第0-0013号内訳表

呼び径300mm                             

                                        

歩掛見積                                       1         ｍ    

05年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.045     人           26,145               1,176

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.07      人           21,735               1,521

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

機械損料及び消耗品(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)     

300㎜                                   

見積180円/式                            

        1         式              180                 180

F0KIKAIPE  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              2,877



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

05-実施-下水-0011-当初

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工(2口継手)      

V0PE200T2  施工　第0-0014号内訳表

呼び径200mm                             

                                        

R5水道事業実務必携                             1        箇所   

05年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.14      人           24,885               3,483

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.14      人           21,735               3,042

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        8.5       ％            6,525                 554

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             7,079



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

05-実施-下水-0011-当初

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工(1口継手)      

V0PE200T1  施工　第0-0015号内訳表

呼び径200mm                             

                                        

R5水道事業実務必携                             1        箇所   

05年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.14      人           24,885               3,483

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.14      人           21,735               3,042

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        8.5       ％            6,525                 554

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

全体割増(1口の場合70％)                 

                                        

                                        

                  7,079               4,955

+00        

7079*0.7                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             4,955



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

05-実施-下水-0011-当初

継手工(EF接合)                          

V0PE300T2  施工　第0-0016号内訳表

300mm　2口継手(ｶﾗｰ部)                   

                                        

歩掛見積                                       1        箇所   

05年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.24      人           26,145               6,274

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.24      人           21,735               5,216

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

機械損料及び消耗品(継手工(EF接合))      

300㎜　2口継手(ｶﾗｰ部)                   

見積766円/式                            

        1         式              766                 766

F0KIKAIEF  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            12,260



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

05-実施-下水-0011-当初

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工                             

V0FRN20010 施工　第0-0017号内訳表

規格JWWA10K　呼び径200mm                

                                        

R5水道事業実務必携                             1         口    

05年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.13      人           24,885               3,235

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.13      人           21,735               2,825

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        1         ％            6,060                  60

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         口              6,120



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

05-実施-下水-0011-当初

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工                             

V0FRN30010 施工　第0-0018号内訳表

規格JWWA10K　呼び径300mm                

                                        

R5水道事業実務必携                             1         口    

05年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.17      人           24,885               4,230

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.17      人           21,735               3,694

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        1         ％            7,924                  79

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         口              8,003



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

05-実施-下水-0011-当初

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工                             

V0FRN30075 施工　第0-0019号内訳表

規格JWWA7.5K　呼び径300mm               

                                        

R5水道事業実務必携                             1         口    

05年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.11      人           24,885               2,737

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.11      人           21,735               2,390

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率+まるめ）                     

        1         ％            5,127                  51

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         口              5,178



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

05-実施-下水-0011-当初

管明示ｼｰﾄ工                             

VX06009M10 施工　第0-0020号内訳表

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

R5水道事業実務必携  P66                      100         ｍ    

05年10月20日適用

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

      100          m              150              15,000

T0407      

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           21,735               8,694

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             23,694

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                236



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

05-実施-下水-0011-当初

砂基礎工                                

SWG411120  施工　第0-0021号内訳表

材料別途計上                            

                                        

                                               1        ｍ３   

05年10月20日適用

砂基礎工[手間のみ]                      

機械施工                                

                                        

        1.000     m3            2,236.5             2,236

TQJ2007002 

2236.5*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,236

規格･仕様                               =2          機械施工                                

砂規格                                  =3          発生土                                  

施工規模                                =1          10m3以上(標準)                          

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

05-実施-下水-0011-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材　砂(洗い)　細目            

V0UMMDS    施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              

                                        

                                        

        1.2       m3            4,100               4,920

TZJ2104002 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              4,920



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

05-実施-下水-0011-当初

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                   

V0PEHUSETU 施工　第0-0023号内訳表

WE-13.6　W200                           

                                        

歩掛見積                                       1         ｍ    

05年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.0432    人           26,145               1,129

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

配管工                                  

                                        

                                        

        0.0857    人           24,885               2,132

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.0857    人           21,735               1,862

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              5,123



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

05-実施-下水-0011-当初

90°曲管端末継手工                      

V090TANMATU 施工　第0-0024号内訳表

EF方式　W200                            

                                        

歩掛見積                                       1         組    

05年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.7166    人           26,145              18,735

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

配管工                                  

                                        

                                        

        1.4218    人           24,885              35,381

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.4218    人           21,735              30,902

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組             85,020



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

05-実施-下水-0011-当初

90°曲管継手A工                         

V090TUGITEA 施工　第0-0025号内訳表

EF方式　W200                            

                                        

歩掛見積                                       1         組    

05年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.5504    人           26,145              14,390

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

配管工                                  

                                        

                                        

        1.0882    人           24,885              27,079

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.0882    人           21,735              23,652

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組             65,130



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

05-実施-下水-0011-当初

90°曲管継手B工                         

V090TUGITEB 施工　第0-0026号内訳表

EF方式　W200                            

                                        

歩掛見積                                       1         組    

05年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.2766    人           26,145               7,231

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

配管工                                  

                                        

                                        

        0.5433    人           24,885              13,520

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.5433    人           21,735              11,808

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組             32,560



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

05-実施-下水-0011-当初

11°曲管継手工                          

V011TUGITE 施工　第0-0027号内訳表

EF方式　W200                            

                                        

歩掛見積                                       1         組    

05年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.5504    人           26,145              14,390

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

配管工                                  

                                        

                                        

        1.0882    人           24,885              27,079

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.0882    人           21,735              23,652

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組             65,130



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

05-実施-下水-0011-当初

中間継手工                              

V0TYUKAN   施工　第0-0028号内訳表

ﾊﾞｯﾄ方式　W200                          

                                        

歩掛見積                                       1         組    

05年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.3042    人           26,145               7,953

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

配管工                                  

                                        

                                        

        0.5977    人           24,885              14,873

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.5977    人           21,735              12,991

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組             35,820



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

05-実施-下水-0011-当初

ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞA取付工                        

V0SADORUA  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

歩掛見積                                       1         組    

05年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.2033    人           26,145               5,315

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

配管工                                  

                                        

                                        

        0.3484    人           24,885               8,669

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.3484    人           21,735               7,572

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組             21,560



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

05-実施-下水-0011-当初

ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞB取付工                        

V0SADORUB  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

歩掛見積                                       1         組    

05年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.2033    人           26,145               5,315

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

配管工                                  

                                        

                                        

        0.3484    人           24,885               8,669

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.3484    人           21,735               7,572

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組             21,560



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

05-実施-下水-0011-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

05年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           26,145               2,875

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           21,735               1,086

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              112                 112

MMJ1305002 

112*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              764                 764

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            4,837                 870

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              5,707

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

05-実施-下水-0011-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

05年10月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           21,735               1,738

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,738



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

      580.65    6.05%  55.50%  38.45%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0033号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.90%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.33%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      コンクリートカッタ　（ブレード）

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径２２インチ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 35.21%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          162               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.19%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          582.4               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            582.4 =          580.65

［機械補正］       4.09         5,710        6.05

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.09

［労務補正］      19.28        26,145      9.90        25,935      8.33        21,735              55.50

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,700     100          26,500     100          22,300      19.28＋  9.90＋  8.33

［材料補正］      35.21        85,250      2.19           162          38.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             154       35.21＋  2.19

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

      580.65    6.05%  55.50%  38.45%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0033号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年10月20日適用

［全体調整］      100-  6.05- 55.50- 38.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

      556.59   32.31%  60.10%   7.59%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0034号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 23.02%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        6,420             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K2

  9.29%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       25,725            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 26.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 23.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.71%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.59%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          575                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            575.0 =          556.59

［機械補正］      23.02        18,900      9.29         6,420          32.31

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           5,420       23.02＋  9.29

［労務補正］      26.80        25,725     23.59        21,735      9.71        25,935              60.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,300     100          22,300     100          26,500      26.80＋ 23.59＋  9.71

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

      556.59   32.31%  60.10%   7.59%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0034号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

［材料補正］       7.59           150        7.59

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        7.59

［全体調整］      100- 32.31- 60.10-  7.59

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

    1,755      45.57%  37.51%  16.92%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.57%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       22,680            21,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.51%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,881                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =7          5.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,881 =           1,755

［機械補正］      45.57        21,967       45.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.57

［労務補正］      37.51        22,680       37.51

             ＋[────×──────]×─────

                  100          21,100       37.51

［材料補正］      16.92           150       16.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       16.92

［全体調整］      100- 45.57- 37.51- 16.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

05-実施-下水-0011-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0036号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

05年10月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

新潟市設計単価                          

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    1,568.7     5.62%  67.94%  26.44%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0037号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 28.48%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       25,725            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 24.06%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.43%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      494,000           300,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 24.28%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,832                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =260        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,832 =         1,568.7

［機械補正］       2.91         4,020      2.55         4,060           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    1,568.7     5.62%  67.94%  26.44%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0037号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

［労務補正］      28.48        21,735     24.06        25,725     13.43        26,145              67.94

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          22,300     100          25,300     100          25,700      28.48＋ 24.06＋ 13.43

［材料補正］      24.28       494,000      2.10           150          26.44

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             138       24.28＋  2.10

［全体調整］      100-  5.62- 67.94- 26.44

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    1,489.8     1.94%  15.77%  82.29%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0038号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

          

       16,000            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.33%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.27%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,750             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.25%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.76%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.98%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       25,725            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.36%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      470,000           485,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.91%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,455                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

    1,489.8     1.94%  15.77%  82.29%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0038号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

【補正式】

            1,455 =         1,489.8

［機械補正］       1.33        16,000      0.27         4,060      0.25         3,750               1.94

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.33＋  0.27＋  0.25

［労務補正］       5.76        21,735      3.98        26,145      3.92        25,725      1.36        25,935                  15.77

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          25,300     100          26,500 　    5.76＋  3.98＋  3.92＋  1.36

［材料補正］      81.91       470,000      0.37           150          82.29

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         485,000     100             138       81.91＋  0.37

［全体調整］      100-  1.94- 15.77- 82.29

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

      746.24    5.91%  71.41%  22.68%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0039号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.06%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.68%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.93%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       25,725            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.29%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 14.12%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      380,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 20.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,086                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =200        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,086 =          746.24

［機械補正］       3.06         4,020      2.68         4,060           5.91

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.06＋  2.68

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

      746.24    5.91%  71.41%  22.68%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0039号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

［労務補正］      29.93        21,735     25.29        25,725     14.12        26,145              71.41

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          22,300     100          25,300     100          25,700      29.93＋ 25.29＋ 14.12

［材料補正］      20.42       380,000      2.20           150          22.68

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             138       20.42＋  2.20

［全体調整］      100-  5.91- 71.41- 22.68

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

    2,437       0.50%  46.88%  52.62%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0040号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,490             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.28%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          364               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.15%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 21.09%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.34%

①瀝青安定処理(25)                      アスファルト混合物（安定処理材）

                                        

                                        

ＡＳ安定処理（４０）平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      477,500           460,000     

TZJ4106004 t'

TZP91060020

        円／式

Z1

 47.51%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          107                93.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  4.83%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          162               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z3

  0.20%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,497                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =1          ①瀝青安定処理(25)                      

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

    2,437       0.50%  46.88%  52.62%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0040号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

【補正式】

            2,497 =           2,437

［機械補正］       0.28         1,490      0.15           364           0.50

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.28＋  0.15

［労務補正］      21.09        26,145     14.64        21,735      4.34        25,935              46.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,700     100          22,300     100          26,500      21.09＋ 14.64＋  4.34

［材料補正］      47.51       477,500      4.83           107      0.20           162      0.04           150                  52.62

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         460,000     100            93.5     100             154     100             138 　   47.51＋  4.83＋  0.20＋  0.04

［全体調整］      100-  0.50- 46.88- 52.62

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

    2,272.7     0.49%  45.53%  53.98%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0041号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,490             1,390     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.30%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          364               346     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.61%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 15.69%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.66%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      587,500           485,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 53.72%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          162               154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.21%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,530                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,530 =         2,272.7

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

    2,272.7     0.49%  45.53%  53.98%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0041号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

［機械補正］       0.30         1,490      0.17           364           0.49

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,390     100             346        0.30＋  0.17

［労務補正］      22.61        26,145     15.69        21,735      4.66        25,935              45.53

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,700     100          22,300     100          26,500      22.61＋ 15.69＋  4.66

［材料補正］      53.72       587,500      0.21           162      0.04           150              53.98

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         485,000     100             154     100             138      53.72＋  0.21＋  0.04

［全体調整］      100-  0.49- 45.53- 53.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

05-実施-下水-0011-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0042号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

（新潟市設計単価　PH12.5未満）          

                                               1         式    

05年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.122     日           32,470               3,961

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.30      m3           16,000               4,800

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              8,761

運搬距離(Km)                            =14.4       運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.3        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

    1,070.7    42.46%  43.37%  14.17%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

殻運搬(路面切削)                        

SCB430020  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 42.46%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       22,680            21,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.37%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.17%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,148                 0     

EP001        

              

  

       

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =11         5.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,148 =         1,070.7

［機械補正］      42.46        21,967       42.46

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       42.46

［労務補正］      43.37        22,680       43.37

             ＋[────×──────]×─────

                  100          21,100       43.37

［材料補正］      14.17           150       14.17

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       14.17

［全体調整］      100- 42.46- 43.37- 14.17

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

      166.21   17.19%  47.74%  35.07%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0044号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.38%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.64%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       25,725            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 30.18%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.27%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.59%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        3,700             1,200     

TZJ2120002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 28.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  6.19%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          270.3               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0092

      166.21   17.19%  47.74%  35.07%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0044号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

【補正式】

            270.3 =          166.21

［機械補正］       8.38        19,200      6.64        14,600      2.17         5,100              17.19

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       8.38＋  6.64＋  2.17

［労務補正］      30.18        25,725      9.27        26,145      6.70        21,735      1.59        25,935                  47.74

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,300     100          25,700     100          22,300     100          26,500 　   30.18＋  9.27＋  6.70＋  1.59

［材料補正］      28.88         3,700      6.19           150          35.07

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             138       28.88＋  6.19

［全体調整］      100- 17.19- 47.74- 35.07

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0093

      118.19   24.18%  67.12%   8.70%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0045号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 11.79%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  9.34%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  3.05%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       25,725            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.41%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 13.04%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.43%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.24%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  8.70%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          122.2               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            122.2 =          118.19

［機械補正］      11.79        19,200      9.34        14,600      3.05         5,100              24.18

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480      11.79＋  9.34＋  3.05

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0094

      118.19   24.18%  67.12%   8.70%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0045号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

［労務補正］      42.41        25,725     13.04        26,145      9.43        21,735      2.24        25,935                  67.12

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,300     100          25,700     100          22,300     100          26,500 　   42.41＋ 13.04＋  9.43＋  2.24

［材料補正］       8.70           150        8.70

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        8.70

［全体調整］      100- 24.18- 67.12-  8.70

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0095

    1,536.2     1.63%  10.57%  87.80%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0046号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年10月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       32,300            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.04%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,930             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.78%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       25,725            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.12%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.74%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      575,000           485,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 79.45%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          107                93.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.66%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.58%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,783                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

    1,536.2     1.63%  10.57%  87.80%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0046号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年10月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,783 =         1,536.2

［機械補正］       1.04        32,300      0.16         5,100      0.16         4,930               1.63

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.04＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       3.78        21,735      2.17        26,145      2.12        25,725      0.74        25,935                  10.57

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          25,300     100          26,500 　    3.78＋  2.17＋  2.12＋  0.74

［材料補正］      79.45       575,000      7.66           107      0.58           150              87.80

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         485,000     100            93.5     100             138      79.45＋  7.66＋  0.58

［全体調整］      100-  1.63- 10.57- 87.80

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

05-実施-下水-0011-当初

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

SWB430210  施工　第0-0047号内訳表

一層，即日舗設無                        

すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)    

                                             100         m2    

05年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.110     人           25,935               2,852

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.330     人           26,145               8,627

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.549     人           21,735              11,932

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                        

                                        

       12.573      t           11,500             144,589

TZJ4100004 

                                        

              

   

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

       43.000      l              107               4,601

TZJ4130003 

                                        

              

   

0 省略                  

路面切削機運転                          

                                        

                                        

        0.110     日          281,100              30,921

SWK430050  

                                        

              

1  

0 省略                  

路面清掃車運転                          

                                        

                                        

        0.110     日           78,980               8,687

SWK430060  

                                        

              

1  

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転                        

                                        

                                        

        0.110     日          117,900              12,969

SWK430070  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転                             

                                        

                                        

        0.110     日           50,070               5,507

SWK430080  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転                              

                                        

                                        

        0.110     日           36,150               3,976

SWK430090  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       14.0        %           85,471              11,939

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            246,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

05-実施-下水-0011-当初

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

SWB430210  施工　第0-0047号内訳表

一層，即日舗設無                        

すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)    

                                             100         m2    

05年10月20日適用

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,466

平均切削深さ                            =1          7cm以下                                 

即日舗設の層数                          =1          一層                                    

すりつけの区分                          =1          無                                      

舗装厚(一層目)(実数入力)            [mm]=50         舗装厚(一層目)(実数入力)            [mm]

ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(一層目)                      =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

瀝青材料種類(一層目)                    =1          ﾀｯｸｺｰﾄ                                  



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0099

      746.24    5.91%  71.41%  22.68%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0048号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        4,020             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.06%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        4,060             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.68%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.93%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       25,725            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.29%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 14.12%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      285,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 20.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          964.3               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            964.3 =          746.24

［機械補正］       3.06         4,020      2.68         4,060           5.91

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.06＋  2.68

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0100

      746.24    5.91%  71.41%  22.68%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0048号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

［労務補正］      29.93        21,735     25.29        25,725     14.12        26,145              71.41

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          22,300     100          25,300     100          25,700      29.93＋ 25.29＋ 14.12

［材料補正］      20.42       285,000      2.20           150          22.68

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             138       20.42＋  2.20

［全体調整］      100-  5.91- 71.41- 22.68

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0101

    1,453.9     7.20%  32.58%  60.22%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅1.4~3.0m     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅1.4~3.0m

          

       29,300            27,500     

MMJ1003035 t'

MM091003035

    円／供用日

K1

  5.68%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 運転質量3~4t       

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 運転質量3~4t

          

        6,540             6,100     

MMJ0804020 t'

MM090804020

    円／供用日

K2

  1.05%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.77%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.83%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       25,725            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  5.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  3.04%

⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

開粒度（１３）　平均仕上り厚４０ｍｍ

          

      456,000           384,000     

TZJ4100001 t'

TZP91000010

        円／式

Z1

 59.60%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  0.58%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,623                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =2          1.4m以上2.4m未満                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =1          ⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

【補正式】

            1,623 =         1,453.9

［機械補正］       5.68        29,300      1.05         6,540           7.20

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,500     100           6,100        5.68＋  1.05

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0102

    1,453.9     7.20%  32.58%  60.22%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

［労務補正］      12.77        21,735      8.83        26,145      5.81        25,725      3.04        25,935                  32.58

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          25,300     100          26,500 　   12.77＋  8.83＋  5.81＋  3.04

［材料補正］      59.60       456,000      0.58           150          60.22

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         384,000     100             138       59.60＋  0.58

［全体調整］      100-  7.20- 32.58- 60.22

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0103

05-実施-下水-0011-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0050号内訳表

溶融式手動，実線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

05年10月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              191.8           191,800

TQJ1036013 

191.8*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              202             115,140

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              165               4,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              440              11,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       44.000      l              150               6,600

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          136,865               6,835

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            335,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                335

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0104

05-実施-下水-0011-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0051号内訳表

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm，白              

                                        

                                            1000          m    

05年10月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              424             424,000

TQJ1036070 

424*1                                   

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              202             343,400

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              165              12,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              440              33,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       98.000      l              150              14,700

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          403,475              20,125

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            847,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                847

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =12         ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

05-実施-下水-0011-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

S8081      施工　第0-0052号内訳表

B500×L500×H600                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

05年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物                              

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

        0.310     m3           28,140               8,723

SCB240010  施工　第0-0053号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.700     m2            7,911              29,270

SCB240210  施工　第0-0054号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        0.810     m2            1,355               1,097

SCB221110  施工　第0-0055号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1.000     枚              351                 351

TQJ1367001 

351*1                                   

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B500×L500㎜ T-25                       

                                        

        1.000     枚           21,700              21,700

T7085      

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             61,150

規格                                    =1          B500×L500×H600                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工の種類                      =2          一般養生                                

基礎材種別                              =3          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

時間的制約を受ける場合の補正            =3          無し                                    

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0106

   29,616       0.00%  44.86%  55.14%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0053号内訳表

小型構造物                              

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

                                               1         m3    

05年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 24.24%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.75%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  8.67%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       14,200            15,400     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       28,140                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           28,140 =          29,616

［労務補正］      24.24        21,735      9.75        25,935      8.67        26,145              44.86

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          22,300     100          26,500     100          25,700      24.24＋  9.75＋  8.67

［材料補正］      55.14        14,200       55.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100          15,400       55.14

［全体調整］      100- 44.86- 55.14

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0107

    8,042.9     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       26,355            26,600     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 44.66%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.77%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.53%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,911                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            7,911 =         8,042.9

［労務補正］      44.66        26,355     30.77        21,735     11.53        25,935             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,600     100          22,300     100          26,500      44.66＋ 30.77＋ 11.53

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0108

    1,217.7     5.53%  71.60%  22.87%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0055号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.50%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 34.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.98%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       25,725            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.42%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 17.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,355                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,355 =         1,217.7

［機械補正］       5.50        10,400        5.53

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.50

［労務補正］      34.31        21,735     14.98        26,145     13.40        25,725      8.42        25,935                  71.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          25,300     100          26,500 　   34.31＋ 14.98＋ 13.40＋  8.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0109

    1,217.7     5.53%  71.60%  22.87%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0055号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年10月20日適用

［材料補正］      17.73         1,900      5.11           150          22.87

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             138       17.73＋  5.11

［全体調整］      100-  5.53- 71.60- 22.87

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0110

05-実施-下水-0011-当初

ます接続工                              

SWG161100  施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.065     人           26,145               1,699

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.065     人           21,735               1,412

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             3,111



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0111

05-実施-下水-0011-当初

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(標準設計)     

S8020      施工　第0-0057号内訳表

PL4-500-150-200                         

境界ﾌﾞﾛｯｸ A種150×170×200              

                                              10         ｍ    

05年10月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10.000      m            4,607              46,070

SCB422510  施工　第0-0058号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物                              

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

        1.160     m3           28,140              32,642

SCB240010  施工　第0-0053号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        7.700     m2            1,241               9,555

SCB221110  施工　第0-0059号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.100     m2            7,911              24,524

SCB240210  施工　第0-0054号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            112,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             11,280

規格                                    =2          PL4-500-150-200                         

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工の種類                      =2          一般養生                                

基礎材の種類                            =3          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0112

    4,105.5     0.00%  65.64%  34.36%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.37%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 17.44%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 16.92%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         歩車道境界ブロック

片面 150/170×200×600(A)               

                                        

片面 150／170×200×600（A）

          

        1,180               855     

TZJ2352001 t'

TZ092352001

        円／個

Z1

 34.36%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,607                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          A種(150/170×200×600)                  

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            4,607 =         4,105.5

［労務補正］      29.37        21,735     17.44        25,935     16.92        26,145              65.64

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          22,300     100          26,500     100          25,700      29.37＋ 17.44＋ 16.92

［材料補正］      34.36         1,180       34.36

             ＋[────×──────]×─────

                  100             855       34.36

［全体調整］      100- 65.64- 34.36

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0113

    1,145.7     5.88%  76.10%  18.02%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0059号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.84%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 36.47%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.92%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       25,725            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.24%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.95%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 12.56%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,241                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,241 =         1,145.7

［機械補正］       5.84        10,400        5.88

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.84

［労務補正］      36.47        21,735     15.92        26,145     14.24        25,725      8.95        25,935                  76.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          25,300     100          26,500 　   36.47＋ 15.92＋ 14.24＋  8.95

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0114

    1,145.7     5.88%  76.10%  18.02%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0059号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年10月20日適用

［材料補正］      12.56         1,900      5.43           150          18.02

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             138       12.56＋  5.43

［全体調整］      100-  5.88- 76.10- 18.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0115

    5,512.6     2.86%  48.89%  48.25%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊            

                                        

山積0.45ｍ３（平積0.35ｍ３）2.9ｔ吊

          

        7,200             6,430     

TLC1010005 t'

TL091010005

        円／日

K1

  2.37%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 17.60%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.68%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       25,725            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  9.41%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  9.34%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

Fb-20                                   

新潟市設計単価                          

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        3,215             2,430     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 43.99%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  3.19%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  1.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,348                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種1000-2000mm､150-550kg未満           

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =0.5        m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0116

    5,512.6     2.86%  48.89%  48.25%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0060号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年10月20日適用

【補正式】

            6,348 =         5,512.6

［機械補正］       2.37         7,200      0.49        10,400           2.86

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,430     100           8,800        2.37＋  0.49

［労務補正］      17.60        21,735      9.68        26,145      9.41        25,725      9.34        25,935                  48.89

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          25,300     100          26,500 　   17.60＋  9.68＋  9.41＋  9.34

［材料補正］      43.99         3,215      3.19           150      1.07         1,900              48.25

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           2,430     100             138     100           1,200      43.99＋  3.19＋  1.07

［全体調整］      100-  2.86- 48.89- 48.25

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0117

   27,317       0.00%  39.66%  60.34%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋・無筋構造物）          

SCBS240080 施工　第0-0061号内訳表

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                               1         m3    

05年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 23.26%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.43%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.30%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       13,700            15,400     

T1631      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 60.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,330                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,330 =          27,317

［労務補正］      23.26        21,735      7.43        26,145      6.30        25,935              39.66

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          26,500      23.26＋  7.43＋  6.30

［材料補正］      60.34        13,700       60.34

             ＋[────×──────]×─────

                  100          15,400       60.34

［全体調整］      100- 39.66- 60.34

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0118

    4,504.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       26,355            26,600     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 59.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.80%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,442                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,442 =         4,504.1

［労務補正］      59.07        26,355     19.80        21,735      5.88        25,935             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,600     100          22,300     100          26,500      59.07＋ 19.80＋  5.88

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0119

05-実施-下水-0011-当初

床ﾀｲﾙ(階段用　300×300×30)             

V0TAIRU    施工　第0-0063号内訳表

調整ﾓﾙﾀﾙと型枠を含む                    

ｸﾘﾝﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙIL型同等品                 

歩掛見積                                       1         枚    

05年10月20日適用

ﾀｲﾙ材                                   

階段用　300×300×30                    

ｸﾘﾝﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙIL型同等品　見積3,680円/枚 

        1         枚            3,680               3,680

F0TAIRUZAI 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾀｲﾙ工                                   

                                        

                                        

        0.0056    人           23,415                 131

RR0140     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.0034    人           21,735                  73

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              3,884



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0120

05-実施-下水-0011-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0064号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年10月20日適用

無筋構造物                              

昼間 人力施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           32,235              32,235

TQJ1611002 

32235*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             32,240

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =2          人力施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0121

    7,983.6     1.55%  94.94%   3.51%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                            

SCB224250  施工　第0-0065号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年10月20日適用

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］

吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa          

                                        

吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ

          

        2,020             1,590     

TLC1090004 t'

TL091090004

        円／日

K1

  1.51%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       26,145            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 41.88%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.72%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,935            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 19.58%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  3.41%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,003                 0     

EP001        

              

  

       

平均はつり厚                            =2          3cmを超え6cm以下                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            8,003 =         7,983.6

［機械補正］       1.51         2,020        1.55

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,590        1.51

［労務補正］      41.88        26,145     30.72        21,735     19.58        25,935              94.94

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,700     100          22,300     100          26,500      41.88＋ 30.72＋ 19.58

［材料補正］       3.41           150        3.51

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        3.41

［全体調整］      100-  1.55- 94.94-  3.51

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0122

    1,161.5    10.31%  85.09%   4.60%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)                          

SCB224260  施工　第0-0066号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]                  ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3

          

       23,000            21,600     

MMJ0202142 t'

MM090202142

    円／供用日

K1

 10.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,735            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 76.82%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       25,725            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  8.27%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  4.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,153                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,153 =         1,161.5

［機械補正］      10.31        23,000       10.31

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600       10.31

［労務補正］      76.82        21,735      8.27        25,725          85.09

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          22,300     100          25,300       76.82＋  8.27

［材料補正］       4.60           150        4.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        4.60

［全体調整］      100- 10.31- 85.09-  4.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0123

    1,443.3    42.35%  42.40%  15.25%   0.00%

05-実施-下水-0011-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0067号内訳表

無筋                                    

                                        

                                               1         m3    

05年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 42.35%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       22,680            21,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 42.40%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          150               138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.25%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,547                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =3          5.7km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,547 =         1,443.3

［機械補正］      42.35        21,967       42.35

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       42.35

［労務補正］      42.40        22,680       42.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100          21,100       42.40

［材料補正］      15.25           150       15.25

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       15.25

［全体調整］      100- 42.35- 42.40- 15.25

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0124

05-実施-下水-0011-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0068号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

05年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

新潟市設計単価                          

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0125

05-実施-下水-0011-当初

既設管撤去切断工(鋼管STW290)            

V0200STDN  施工　第0-0069号内訳表

呼び径200mm(呼び径350mm以下)            

                                        

R5水道事業実務必携                             1         口    

05年10月20日適用

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.058     人           28,455               1,650

RR0113     

                                        

              

 1 

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        7.5       ％            1,650                 123

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         口              1,773



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0126

05-実施-下水-0011-当初

撤去管吊上げ積込み（機械力）            

V0200KOTKY 施工　第0-0070号内訳表

 鋼管φ200                               

                                        

R5水道事業実務必携                            10         ｍ    

05年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.042     人           24,885               1,045

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.054     人           21,735               1,173

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

                                        

        0.846    時間           7,308               6,182

VK0302013  施工　第0-0071号内訳表

                                        

積算基準県版　

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              8,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                840



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0127

05-実施-下水-0011-当初

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

VK0302013  施工　第0-0071号内訳表

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

                                        

積算基準県版　機－１                           1        時間   

05年10月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.17      人           25,725               4,373

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        5.3        l              150                 795

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1        時間           2,140               2,140

MMJ0302013 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,308



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0128

05-実施-下水-0011-当初

既設管撤去切断工(鋼管STW290)            

V0300STDN  施工　第0-0072号内訳表

呼び径300mm(呼び径350mm以下)            

                                        

R5水道事業実務必携                             1         口    

05年10月20日適用

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.090     人           28,455               2,560

RR0113     

                                        

              

 1 

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        7.5       ％            2,560                 192

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         口              2,752



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0129

05-実施-下水-0011-当初

撤去管吊上げ積込み（機械力）            

V0300KOTKY 施工　第0-0073号内訳表

 鋼管φ300                               

                                        

R5水道事業実務必携                            10         ｍ    

05年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.054     人           24,885               1,343

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.102     人           21,735               2,216

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費                    

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

                                        

        0.924    時間           7,308               6,752

VK0302013  施工　第0-0071号内訳表

                                        

積算基準県版　

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             10,320

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,032



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0130

05-実施-下水-0011-当初

水輸送用塗装鋼管撤去工                  

V0KOKANTKY 施工　第0-0074号内訳表

200A　壁面添架                          

                                        

歩掛見積                                       1         ｍ    

05年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.21      人           24,885               5,225

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.24      人           21,735               5,216

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             10,450



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0131

05-実施-下水-0011-当初

ｱﾙﾐｶﾊﾞｰ撤去工                           

V0ARUMITKY 施工　第0-0075号内訳表

壁面添架                                

                                        

歩掛見積                                       1         ｍ    

05年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.14      人           24,885               3,483

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.16      人           21,735               3,477

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              6,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0132

05-実施-下水-0011-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0076号内訳表

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

                                               1         ｔ    

05年10月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

ﾍﾋﾞｰH1                                  

新潟市設計単価                          

        1.00       t          -37,750             -37,750

T9999003   

37750*-1                                

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -37,750



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0133

05-実施-下水-0011-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0077号内訳表

ｱﾙﾐくず機械鋳物(ｱﾙﾐ鋳物屑)              

                                        

                                               1         ｔ    

05年10月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

ｱﾙﾐくず機械鋳物(ｱﾙﾐ鋳物屑)              

新潟市設計単価                          

        1.00       t         -177,500            -177,500

T9999003   

177500*-1                               

              

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ           -177,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0134

05-実施-下水-0011-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0078号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

05年10月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           15,015              15,015

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            15,020



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0135

05-実施-下水-0011-当初

貨物自動車による運搬(1車1回)            

SWB010010  施工　第0-0079号内訳表

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

                                        

                                               1         台    

05年10月20日適用

貨物自動車基本運賃                      

20t車以上30t車まで 20kmまで             

                                        

        1.000     台           62,500              62,500

TZJ6811001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         台             62,500

運搬区分                                =1          路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

片道運搬距離(実数入力)              [km]=1.7        片道運搬距離(実数入力)              [km]

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      

運搬中の賃料(損料)の有無                =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0136

05-実施-下水-0011-当初

通水試験工                              

VTUUSUI    施工　第0-0080号内訳表

既設管と連絡せず給水車で注水する場合    

 呼び径φ200～350以下                    

R5水道事業実務必携                           500         ｍ    

05年10月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        2         人           24,885              49,770

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3         人           21,735              65,205

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1         人           22,680              22,680

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

（率+まるめ）器具損料及び諸雑費         

       30         ％          137,655              41,245

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                500         ｍ            178,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                357



0 0137

05-実施-下水-0011-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0KOUNYU   購入土                                  

砂質土(金津白玉)                        

新潟市設計単価                          

m3                   978    571

F0EFKATAUKE 下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(片受直管(EF受口付))   

PE-SE 200　外径250mm 厚18.4mm　長5.0m   

物価資料(小数点以下なし)                

本                78,300    571

F0PURENTYK 下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管)        

PE-SP 300　外径355mm 厚26.1mm　長5.0m   

建設物価                                

本               121,000    571

F0KARA200  下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｶﾗｰ(EFｿｹｯﾄ))          

PE-D 200                                

物価資料(小数点以下なし)                

個                30,300    571

F0KARA300  下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｶﾗｰ(EFｿｹｯﾄ))          

PE-D 300                                

建設物価                                

個               121,000    571

F0KYKKN90  下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(曲管90°)             

PE-90BS(EF) 200                         

物価資料(小数点以下なし)                

個                78,900    571

F0KYKKN45  下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(曲管45°)             

PE-45BS(EF) 200                         

物価資料(小数点以下なし)                

個                49,800    571

F0KY30090  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ｴﾙﾎﾞ曲管                     

日本下水道協会規格　                    

 JSWAS K-14同等品90°φ300mm             

個               124,000    571

F0HRNZ200  下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)            

PE-F 200                                

物価資料(小数点以下なし)                

個                54,000    571

F0HRNZ300  下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)            

PE-F 300                                

建設物価                                

個               416,000    571

F0IKEISYGU 異形管　4F集合管　                      

300A×200A×200A　ﾌﾗﾝｼﾞ蓋含             

見積657,500円/個                        

個               657,500    571

F0IKEIKYKK 異形管　2F曲管                          

300A×91°23′11″　片側上水F           

片側10KF　見積592,600円/個              

個               592,600    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0PEW200   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　直管                         

WE-13.6同等品　W200                     

特別単価調査                            

ｍ                19,900    571

F090MATAN  90°曲管端末継手                        

WE-13.6同等品　EF方式　W200             

特別単価調査                            

個               274,000    571

F090KYKA   90°曲管継手A　                         

WE-13.6同等品　EF方式　W200             

特別単価調査                            

個               117,000    571

F090KYKB   90°曲管継手B                           

WE-13.6同等品　EF方式　W200             

特別単価調査                            

個                85,700    571

F011KYKA   11°曲管継手B　                         

WE-13.6同等品　EF方式　W200             

特別単価調査                            

個               180,000    571

F0SADORUA  ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞA　SUS304                      

ｱﾝｶｰ等含まない                          

見積15,480円/個                         

個                15,480    571

F0SADORUB  ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞB　SUS304                      

ｱﾝｶｰ等含まない                          

見積15,720円/個                         

個                15,720    571

F0BORUTO12 六角ﾎﾞﾙﾄ(中)                            

M12×長130mm(めっき(溶融亜鉛))          

物価資料(小数点第1位まで､2以下切り捨て) 

本                    55.4  571

F0NATO12   六角ﾅｯﾄ                                 

M12(めっき(溶融亜鉛))　冷間ﾎｰﾏｰ         

物価資料(小数点第1位まで､2以下切り捨て) 

個                     6.7  571

F0KEMIKARU ﾃﾞﾝｶｸｲｯｸｶﾌﾟｾﾙ(D-12)                     

外径12.5×長100mm　ﾓﾙﾀﾙｶﾌﾟｾﾙ            

物価資料(小数点以下なし)                

本                   157    571

F0SZKNAGKN 支持金具ｺｰﾅｰ                            

                                        

見積21,400円/組                         

組                21,400    571

F0SZKNGTRTK 支持金具取付費                          

週休2日補正無し                         

見積3,000円/箇所                        

箇所               3,000    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0SZKNGA   支持金具A                               

                                        

見積8,200円/組                          

組                 8,200    571

F0SZKNGB   支持金具B                               

                                        

見積8,200円/組                          

組                 8,200    571

F0SZKNGC   支持金具C                               

                                        

見積11,500円/組                         

組                11,500    571

F0SZKNGD   支持金具D                               

                                        

見積11,500円/組                         

組                11,500    571

F0SZKNGE   支持金具E                               

                                        

見積11,500円/組                         

組                11,500    571

F0SZKNGF   支持金具F                               

                                        

見積11,500円/組                         

組                11,500    571

F0SZKNGG   支持金具G                               

                                        

見積10,300円/組                         

組                10,300    571

F0KSYUA1   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

A-1                                     

支持金具は含まず                        

枚               142,000    571

F0KSYUA2   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

A-2                                     

支持金具は含まず                        

枚                68,000    571

F0KSYUA3   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

A-3                                     

支持金具は含まず                        

枚               105,000    571

F0KSYUA4   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

A-4                                     

支持金具は含まず                        

枚               142,000    571

F0KSYUL1   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

L-1                                     

支持金具は含まず                        

枚               320,000    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0KSYUR1   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

R-1                                     

支持金具は含まず                        

枚               320,000    571

F0KSYUR2   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

R-2                                     

支持金具は含まず                        

枚               387,000    571

F0KSYUCSL1 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

CSL-1                                   

支持金具は含まず                        

枚               111,000    571

F0KSYUCSL2 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

CSL-2                                   

支持金具は含まず                        

枚               138,000    571

F0KSYUCSL3 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

CSL-3                                   

支持金具は含まず                        

枚               341,000    571

F0KSYUCSR1 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

CSR-1                                   

支持金具は含まず                        

枚               111,000    571

F0KSYUCSR2 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

CSR-2                                   

支持金具は含まず                        

枚               138,000    571

F0KSYUCSR3 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

CSR-3                                   

支持金具は含まず                        

枚               341,000    571

F0KSYUD1   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

D-1                                     

支持金具は含まず                        

枚               218,000    571

F0KSYUDE1  FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

DE-1                                    

支持金具は含まず                        

枚               218,000    571

F0KSYUDE2  FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       

DE-2                                    

支持金具は含まず                        

枚               229,000    571

F0KSYUTRTK 化粧ｶﾊﾞｰ取付費                          

週休2日補正無し                         

見積16,800円/基                         

基                16,800    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0KSYUTSR  手摺                                    

 SUSφ34　両側                           

見積30,500円/m                          

ｍ                30,500    571

F0TSRTRTK  手摺　取付費                            

週休2日補正無し                         

見積122,000円/式                        

式               122,000    571

F0SEIKEI   成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

新潟市設計単価                          

ｍ                   830    571

F0TAIRUZAI ﾀｲﾙ材                                   

階段用　300×300×30                    

ｸﾘﾝﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙIL型同等品　見積3,680円/枚 

枚                 3,680    571

F0KIKAIPE  機械損料及び消耗品(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)     

300㎜                                   

見積180円/式                            

式                   180    571

F0KIKAIEF  機械損料及び消耗品(継手工(EF接合))      

300㎜　2口継手(ｶﾗｰ部)                   

見積766円/式                            

式                   766    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0142

YG000000015 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　材料                         F0EFKATAUKE 下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(片受直管(EF受口付))   本        

PE-SE 200　外径250mm 厚18.4mm　長5.0m   

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

         78,300   

YG000000015 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　材料                         F0PURENTYK 下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管)        本        

PE-SP 300　外径355mm 厚26.1mm　長5.0m   

建設物価                                

                                        

        121,000   

YG000000015 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　材料                         F0KARA200  下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｶﾗｰ(EFｿｹｯﾄ))          個        

PE-D 200                                

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

         30,300   

YG000000015 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　材料                         F0KARA300  下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｶﾗｰ(EFｿｹｯﾄ))          個        

PE-D 300                                

建設物価                                

                                        

        121,000   

YG000000015 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　材料                         F0KYKKN90  下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(曲管90°)             個        

PE-90BS(EF) 200                         

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

         78,900   

YG000000015 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　材料                         F0KYKKN45  下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(曲管45°)             個        

PE-45BS(EF) 200                         

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

         49,800   

YG000000015 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　材料                         F0KY30090  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　ｴﾙﾎﾞ曲管                     個        

日本下水道協会規格　                    

 JSWAS K-14同等品90°φ300mm             

特別単価調査                            

        124,000   

YG000000015 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　材料                         F0HRNZ200  下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)            個        

PE-F 200                                

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

         54,000   

YG000000015 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　材料                         F0HRNZ300  下水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾌﾗﾝｼﾞ短管)            個        

PE-F 300                                

建設物価                                

                                        

        416,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0143

YG000000015 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　材料                         F0IKEISYGU 異形管　4F集合管　                      個        

300A×200A×200A　ﾌﾗﾝｼﾞ蓋含             

見積657,500円/個                        

                                        

        657,500   

YG000000015 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　材料                         F0IKEIKYKK 異形管　2F曲管                          個        

300A×91°23′11″　片側上水F           

片側10KF　見積592,600円/個              

                                        

        592,600   

YG000000015 添架管　材料                            F0PEW200   ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　直管                         ｍ        

WE-13.6同等品　W200                     

特別単価調査                            

                                        

         19,900   

YG000000015 添架管　材料                            F090MATAN  90°曲管端末継手                        個        

WE-13.6同等品　EF方式　W200             

特別単価調査                            

                                        

        274,000   

YG000000015 添架管　材料                            F090KYKA   90°曲管継手A　                         個        

WE-13.6同等品　EF方式　W200             

特別単価調査                            

                                        

        117,000   

YG000000015 添架管　材料                            F090KYKB   90°曲管継手B                           個        

WE-13.6同等品　EF方式　W200             

特別単価調査                            

                                        

         85,700   

YG000000015 添架管　材料                            F011KYKA   11°曲管継手B　                         個        

WE-13.6同等品　EF方式　W200             

特別単価調査                            

                                        

        180,000   

YG000000015 添架管　材料                            F0SADORUA  ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞA　SUS304                      個        

ｱﾝｶｰ等含まない                          

見積15,480円/個                         

                                        

         15,480   

YG000000015 添架管　材料                            F0SADORUB  ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞB　SUS304                      個        

ｱﾝｶｰ等含まない                          

見積15,720円/個                         

                                        

         15,720   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0144

YG000000015 添架管　材料                            F0BORUTO12 六角ﾎﾞﾙﾄ(中)                            本        

M12×長130mm(めっき(溶融亜鉛))          

物価資料(小数点第1位まで､2以下切り捨て) 

                                        

             55.4 

YG000000015 添架管　材料                            F0NATO12   六角ﾅｯﾄ                                 個        

M12(めっき(溶融亜鉛))　冷間ﾎｰﾏｰ         

物価資料(小数点第1位まで､2以下切り捨て) 

                                        

              6.7 

YG000000015 添架管　材料                            F0KEMIKARU ﾃﾞﾝｶｸｲｯｸｶﾌﾟｾﾙ(D-12)                     本        

外径12.5×長100mm　ﾓﾙﾀﾙｶﾌﾟｾﾙ            

物価資料(小数点以下なし)                

                                        

            157   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0SZKNGA   支持金具A                               組        

                                        

見積8,200円/組                          

                                        

          8,200   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0SZKNGB   支持金具B                               組        

                                        

見積8,200円/組                          

                                        

          8,200   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0SZKNGC   支持金具C                               組        

                                        

見積11,500円/組                         

                                        

         11,500   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0SZKNGD   支持金具D                               組        

                                        

見積11,500円/組                         

                                        

         11,500   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0SZKNGE   支持金具E                               組        

                                        

見積11,500円/組                         

                                        

         11,500   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0SZKNGF   支持金具F                               組        

                                        

見積11,500円/組                         

                                        

         11,500   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0145

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0SZKNGG   支持金具G                               組        

                                        

見積10,300円/組                         

                                        

         10,300   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0SZKNAGKN 支持金具ｺｰﾅｰ                            組        

                                        

見積21,400円/組                         

                                        

         21,400   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0SZKNGTRTK 支持金具取付費                          箇所      

週休2日補正無し                         

見積3,000円/箇所                        

                                        

          3,000   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUA1   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

A-1                                     

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

        142,000   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUA2   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

A-2                                     

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

         68,000   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUA3   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

A-3                                     

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

        105,000   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUA4   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

A-4                                     

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

        142,000   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUL1   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

L-1                                     

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

        320,000   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUR1   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

R-1                                     

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

        320,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0146

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUR2   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

R-2                                     

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

        387,000   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUCSL1 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

CSL-1                                   

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

        111,000   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUCSL2 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

CSL-2                                   

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

        138,000   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUCSL3 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

CSL-3                                   

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

        341,000   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUCSR1 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

CSR-1                                   

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

        111,000   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUCSR2 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

CSR-2                                   

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

        138,000   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUCSR3 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

CSR-3                                   

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

        341,000   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUD1   FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

D-1                                     

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

        218,000   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUDE1  FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

DE-1                                    

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

        218,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0147

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUDE2  FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ　                       枚        

DE-2                                    

支持金具は含まず                        

特別単価調査                            

        229,000   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUTRTK 化粧ｶﾊﾞｰ取付費                          基        

週休2日補正無し                         

見積16,800円/基                         

                                        

         16,800   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0KSYUTSR  手摺                                    ｍ        

 SUSφ34　両側                           

見積30,500円/m                          

                                        

         30,500   

YG000000015 FRP樹脂化粧ｶﾊﾞｰ                         F0TSRTRTK  手摺　取付費                            式        

週休2日補正無し                         

見積122,000円/式                        

                                        

        122,000   

YG000000151 市道C断面                               F0SEIKEI   成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

新潟市設計単価                          

                                        

            830   

V00001     購入土                                  第0-0006号 F0KOUNYU   購入土                                  m3        

砂質土(金津白玉)                        

新潟市設計単価                          

                                        

            978   

V0PE300    ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工                         第0-0013号 F0KIKAIPE  機械損料及び消耗品(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)     式        

300㎜                                   

見積180円/式                            

                                        

            180   

V0PE300T2  継手工(EF接合)                          第0-0016号 F0KIKAIEF  機械損料及び消耗品(継手工(EF接合))      式        

300㎜　2口継手(ｶﾗｰ部)                   

見積766円/式                            

                                        

            766   

V00001     購入土                                  第0-0006号 F0KOUNYU   購入土                                  m3        

砂質土(金津白玉)                        

新潟市設計単価                          

                                        

            978   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0148

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0042号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

V0TAIRU    床ﾀｲﾙ(階段用　300×300×30)             第0-0063号 F0TAIRUZAI ﾀｲﾙ材                                   枚        

階段用　300×300×30                    

ｸﾘﾝﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙIL型同等品　見積3,680円/枚 

                                        

          3,680   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0149

V00002 発生土処分                              第0-0008号 TFJA0504348 建設発生土受入費                        m3        

ほぐし土(第4種建設発生土以上)           

見積2,500円/m3                          

                                        

          2,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0036号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

新潟市設計単価                          

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0036号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

新潟市設計単価                          

                                        

          1,200   

SCB422510 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         第0-0060号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

Fb-20                                   

新潟市設計単価                          

                                        

          6,430   

S0930 廃材処理費                              第0-0068号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

新潟市設計単価                          

                                        

          1,200   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0076号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

ﾍﾋﾞｰH1                                  

新潟市設計単価                          

                                        

         37,750   

S0950 矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     第0-0077号 T9999003   ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              t         

ｱﾙﾐくず機械鋳物(ｱﾙﾐ鋳物屑)              

新潟市設計単価                          

                                        

        177,500   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0150

T  処分費等                                    465,600     35 諸経費等の対象としない                     -186,500     


