

平成26年6月12日

新潟市建設工事参加業者 各位

新潟駅周辺整備事務所
財務部 契約課

駅周第3号 3・4・5 35新潟鳥屋野線（天神尾工区）道路改良工事の
積算内容について（お知らせ）

駅周第3号 3・4・5 35新潟鳥屋野線（天神尾工区）道路改良工事の積算書について、下記のとおり積算しております。

関連する質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください。よろしくお願いたします。

記

1 ポンプ運転工日数について

積算書第 0-0011 号内訳表「ポンプ運転工（開削水替）」の日数は、38日で積算しています。

2 貨物自動車による運搬の地区割増について

積算書第 0-0140 号内訳表「貨物自動車による運搬（1車1回）」における地区割増料は考慮せず積算しています。