

平成26年 6月18日

新潟市建設工事参加業者 各位

東部地域下水道事務所建設課
財 務 部 契 約 課

**東下第9号 烏屋野幹線管更生（その2）工事の積算内容について
（お知らせ）**

東下第9号 烏屋野幹線管更生（その2）工事の積算書について、下記の通り積算しております。

関連する質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください。よろしくお願いたします。

記

1. 積算書-施工第 0-0001 号内訳表-におけるトンネル作業員の数量を算出する際に、 β の計算値がマイナスの値となるため、「 $\beta = 0$ 」で算出しています。
2. 積算書-施工第 0-0038 号内訳表-において、本来は土木安定シートの単価を「0円」で積算すべきところを「35円」で積算しております。
上記 2.については、変更協議の対象とします。