

令和6年3月5日

各 位

財 務 部 契 約 課

令和6年度早期発注工事に係る発注見通しの公表について

令和6年度に発注を予定する工事のうち、別紙一覧の工事については、議会案件となり、令和6年4月早期の発注を予定していることから、事前に公表いたします。

なお、令和6年度予算に係る議会承認が未了のため、あくまで現時点での予定となります。また、予算の議決状況及びその他の事情により変更となる場合がありますので、ご承知おきください。

《問い合わせ先》

財務部 契約課 工事契約係

電話：025-226-2217（直通）

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工種 | 工期 | 入札予定時期 | 発注部署 | 工事担当課 | 発注方式 | 備考 |
|-----|---------------------|---------------|---|----------|------|--------|------|-------|------|------------------|
| 1 | 新潟市美術館大規模改修工事 | 新潟市中央区西大畑町 地内 | 外壁改修工事 一式 防水改修工事 一式 内部改修工事 一式 エレベーター改修工事 一式 | 建築 一式 | 14ヶ月 | 第1四半期 | 契約課 | 公共建築課 | 一般 | 【議会案件】 【総合評価】 |
| 2 | 新潟市美術館大規模改修電気設備工事 | 新潟市中央区西大畑町 地内 | 1. 電灯設備 一式 2. 動力設備 一式 3. 受変電設備 一式 4. 弱電設備 一式 5. 構内配電線路 一式 | 電気 | 14ヶ月 | 第1四半期 | 契約課 | 公共建築課 | 一般 | 【議会案件】 【総合評価】 |
| 3 | 新潟市美術館大規模改修空気調和設備工事 | 新潟市中央区西大畑町 地内 | 空気調和設備 一式 自動制御設備 一式 付帯工事 一式 撤去工事 一式 | 管 | 14ヶ月 | 第1四半期 | 契約課 | 公共建築課 | 一般 | 【議会案件】 【総合評価】 |