

令和5年5月1日

新潟市建設工事参加業者 各位

教育委員会施設課
財務部契約課

施設第5号 中野山小学校大規模改造工事の積算内容について(お知らせ)

「施設第5号 中野山小学校大規模改造工事」の設計図書について下記のとおり、一部、内容に誤りがありましたので、お知らせします。質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください。よろしくお願ひします。

記

1. 工事設計書(共通仮設費)

設計書では「仮囲い」の項目に「盛替費共」と記載していますが、下記の通り「盛替費」は含まず積算しています。

【誤】

共通仮設費 明細

名称	摘要
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共 盛替費共
クロスゲート	W=6.0m H=1.8m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm

【正】

共通仮設費 明細

名称	摘要
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共
クロスゲート	W=6.0m H=1.8m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm

共通仮設費 共通費別紙明細

名称	摘要
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共 盛替費共
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料(90日)、 運搬費共
計	

共通仮設費 共通費別紙明細

名称	摘要
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料、運搬費共
仮囲い	仮囲成形鋼板 H=2.0m 設置、撤去、基本料、損料(90日)、 運搬費共
計	