

その他の入札結果一覧

最終更新日：2021年11月8日

[ツイート](#) [LINEで送る](#)

建設工事および建設コンサルタントの「その他の入札結果」案件を掲載しています。

注記：全者最低制限価格未満による入札不調、指名競争入札での入札不調・不落、その他通常想定していない理由により入札不調になった場合を、「その他の入札結果」として取り扱っています。

[市民病院ホームページ（外部サイト）](#)

市民病院分についてはこちらをご覧ください。

その他の入札結果案件（令和3年度）

その他の入札結果一覧

| 開札日 | 工事番号 | 工事名 | 方式 | 発注課 | 備考 |
|--------|----------|----------------------------------|----|-----|------------------------|
| 11月8日 | 建一第108号 | 黒埼健康センター屋外排水設備改修工事 | 指名 | 西区 | 入札者2者未満 |
| 11月5日 | 中建第114号 | 南5-1号線側溝改良工事 | 指名 | 中央区 | 再入札時全者辞退若しくは棄権 |
| 10月28日 | 西下第508号 | 新津荻川第1処理分区分荻川汚水3号幹線耐震化工事 | 指名 | 秋葉区 | 全者辞退若しくは棄権 |
| 10月27日 | 西建第23号 | 烏原地内側溝布設替工事 | 指名 | 西区 | 1者超過、他全社辞退若しくは最低制限価格未満 |
| 10月21日 | 建一第105号 | 黒埼農村環境改善センター屋外排水設備改修工事 | 指名 | 西区 | 入札者2者未満 |
| 9月10日 | 中建第105号 | 網川原線2号側溝改良工事 | 指名 | 中央区 | 再入札時全者辞退若しくは棄権 |
| 9月7日 | 委建二第43号 | 葛塚中学校空調設備改修実施設計業務委託 | 指名 | 北区 | 再入札時全者超過若しくは辞退 |
| 8月25日 | 委建一第60号 | 松浜町住宅まつかぜ・しおさい棟受水槽改修実施設計業務委託 | 指名 | 北区 | 再入札時全者超過若しくは辞退 |
| 8月5日 | 委建二第39号 | 葛塚中学校空調設備改修実施設計業務委託 | 指名 | 北区 | 再入札時全者辞退 |
| 8月4日 | 建一第79号 | 大野保育園避難器具改修工事 | 指名 | 西区 | 入札者2者未満 |
| 7月26日 | 建一第48号 | 松浜町住宅あかしや・はまなす棟給水ポンプユニット改修工事 | 指名 | 北区 | 入札者2者未満 |
| 7月14日 | 建二第62号 | 桃山小学校トイレ改修衛生換気設備工事 | 一般 | 東区 | 全者最低制限価格未満若しくは辞退 |
| 7月8日 | 建二第17号 | 西川中学校トイレ改修工事 | 指名 | 西蒲区 | 再入札時全者超過 |
| 7月7日 | 委建二第32号 | 曾野木住宅せんだん棟他4棟テレビ共同受信設備改修実施設計業務委託 | 指名 | 江南区 | 再入札時入札者2者未満 |
| 7月7日 | 委建二第37号 | 亀田総合体育館プール床改修実施設計業務委託 | 指名 | 江南区 | 1者超過、他全社辞退若しくは最低制限価格未満 |
| 6月23日 | 委建二第23号 | 亀田総合体育館屋外排水設備改修実施設計業務委託 | 指名 | 江南区 | 再入札時全者超過若しくは辞退 |
| 6月14日 | 建二第36号 | 桃山小学校トイレ改修衛生換気設備工事 | 一般 | 東区 | 全者最低制限価格未満若しくは辞退 |
| 6月2日 | 委建一第21号 | 新崎駅自由通路エレベーター新設実施設計業務委託 | 指名 | 北区 | 再入札時全者超過 |
| 5月24日 | 建一第17号 | 江南消防署構越出張所仮眠室個室化機械設備工事 | 指名 | 江南区 | 1者超過、他全社辞退若しくは最低制限価格未満 |
| 5月19日 | 委建二第18号 | 内野小学校屋外排水設備改修実施設計業務委託 | 指名 | 西区 | 再入札時入札者2者未満 |
| 4月6日 | 委建一第110号 | 大山保育園他施設保全電気設備改修実施設計業務委託 | 指名 | 東区 | 再入札時入札者2者未満 |

注釈1：「開札（予定）日」で、4月から12月は令和3年、1月から3月は令和4年です。全者超過により再入札を行った場合は再入札日を記載しています。

注釈2：「方式」は発注方式のことで、「一般」は「制限付一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」のことで。

注釈3：「発注課」は契約担当課のことで、「〇区」とあるのは〇区総務課及び地域総務課のことで。

注釈4：「入札者2者未満」とは、指名競争入札で入札者2者未満の場合に競争性の確保の観点から入札を中止したものを指します。

不調案件一覧

最終更新日：2021年9月14日

[ツイート](#) [LINEで送る](#)

建設工事および建設コンサルタントの入札不調案件を掲載しています。

不調案件（令和3年度）

不調一覧

| 開札日 | 工事番号 | 工事名 | 方式 | 発注課 | 備考 |
|-------|--------|-----------------------------|----|-----|----------------|
| 9月14日 | 駅周第1号 | 区画道路1号他道路新設工事 | 一般 | 契約課 | 再入札時 全者辞退 |
| 8月17日 | 東土第10号 | 主要地方道新潟亀田内野線（北山拡幅）盛土（その2）工事 | 一般 | 江南区 | 全者無効若しくは 辞退 |
| 7月12日 | 下管第48号 | 山の下排水区枝線314～326-1下水道管更生工事 | 一般 | 東区 | 全者辞退 |
| 7月8日 | 下管第49号 | 早川堀排水区枝線47～64下水道管更生工事 | 一般 | 契約課 | 再入札時 全者辞退 |
| 6月10日 | 建一第22号 | 新潟日報メディアシップバス停上屋整備工事 | 一般 | 中央区 | 再入札時 全者辞退 |

注釈1：「開札日」は開札予定日のことで、4月から12月は令和3年、1月から3月は令和4年です。

注釈2：「方式」は入札方式のことで、「一般」は「制限付一般競争入札」、「指名」は「指名競争入札」のことです。

注釈3：「発注課」は契約担当課のことで、「〇区」とあるのは「〇区総務課」または「〇区地域総務課」のことです。

注釈4：「参加申込なし」とは、入札参加申請期限で入札参加申請が全くなかった案件のことです。