

令和元年度工事発注見通し一覧(こども政策課発注分)

令和元年6月1日現在

工事名	工事場所	工事概要	工種	工期	発注時期	発注部署	工事担当課	発注方式
小針ひまわりクラブ第1解体 及び第1・第3建設工事	新潟市西区小針2丁目地内 (小針小学校敷地内)	木造平屋解体工事 及び軽量鉄骨(プレハブ)造2階建て建設工事 一式 延床面積約340㎡	建築一式	5か月	第2四半期	新潟市こども未来部 こども政策課	新潟市建築部公共建築第2課	一般
木崎ひまわりクラブ第1・第2建設工事	新潟市北区木崎地内 (木崎小学校敷地内)	軽量鉄骨(プレハブ)造2階建て建設工事 一式 延床面積約340㎡	建築一式	5か月	第2四半期	新潟市こども未来部 こども政策課	新潟市建築部公共建築第2課	一般
新津第三ひまわりクラブ第1・第4建設工事	新潟市秋葉区山谷町3丁目地内 (新津第三小学校敷地内)	軽量鉄骨(プレハブ)造2階建て建設工事 一式 延床面積約240㎡	建築一式	5か月	第2四半期	新潟市こども未来部 こども政策課	新潟市建築部公共建築第2課	一般
新通つばさひまわりクラブ第1・第2建設工事	新潟市西区大野地内 (新通つばさ小学校敷地内)	軽量鉄骨(プレハブ)造2階建て建設工事 一式 延床面積約240㎡	建築一式	5か月	第2四半期	新潟市こども未来部 こども政策課	新潟市建築部公共建築第2課	一般