

令和5年8月9日

各 位

新潟市水道局
総務部経理課
技術部管路第1課

債管1整幹5第1号配水幹線布設工事の設計書の修正について（お知らせ）

令和5年7月20日付け新潟市水道局公告第17号（2）で公告した債管1整幹5第1号配水幹線布設工事の積算内容について、下記のとおり設計書規格の表記に誤りがありました。

つきましては、図面に記載の数値を正とし、設計書を差し替えましたので、入札金額の積算にあたっては、設計図書（修正版）により積算してください。

併せて、新潟市契約課ホームページの「入札公告・入札情報詳細」からダウンロードできる「設計図書」を差し替えましたので、再度ダウンロードいただきますようお願いいたします。

記

（誤）第11号明細表 補助地盤改良工 薬液注入工法 1式当り明細表

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|--|-----|-----|-----|-----|---------|
| 薬液注入工 到達立坑坑口部 | 二重管スレーナ工法 複相方式 2セット 削孔長 砂質土 L=10.37m、粘性土 L=6.7m | 本 | 6 | | | 1119L/本 |

（正）第11号明細表 補助地盤改良工 薬液注入工法 1式当り明細表

| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|---|-----|-----|-----|-----|---------|
| 薬液注入工 到達立坑坑口部 | 二重管スレーナ工法 複相方式 2セット 削孔長 砂質土 L=10.8m、粘性土 L=6.7m | 本 | 6 | | | 1119L/本 |

以上